



SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA

FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

ITEM	No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION		ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR CONTRATADO	VALOR EN SMMLV	PARTICIPACIÓN	VALOR CONTRATO EJECUTADO EN PESOS	EXPERIENCIA EN MESES	CONSECUTIVO
			INICIAL	FINAL							
1	19-6-0198-0 2022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA CON EL FIN DE DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS VIRTUALES Y PRESENCIALES CON ACTORES INSTITUCIONALES, GREMIOS Y COMUNIDADES QUE PROPENDAN POR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN LOS 25 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, AÑO 2022.	8/09/2022	19/04/2023	CORPOCESAR	\$ 380.349.994	327,88	100%	\$ 380.349.994	7,43	23

YANERIS ZULAY VANEGAS CORONEL
Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO (Contratos)	PCA-03-F-14
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 08/11/2022
		Página 1 de 4

CONTRATO No	19-6-0198-0-2022
FECHA	6 de septiembre del 2022
MODALIDAD DE CONTRATO	Licitación Pública
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CAPACITAR
C.C O NIT	9 0 0 2 5 5 3 0 7-5
SUPERVISOR	Ismael Emilio Escorcia Atencio-Profesional Especializado SGAGA-Líder GITGEAIPC
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS (TALLERES Y CAPACITACIONES) Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA EDUCATIVA, CON EL FIN DE DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS VIRTUALES Y PRESENCIALES CON ACTORES INSTITUCIONALES, GREMIOS Y COMUNIDADES QUE PROPENDAN POR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN LOS 25 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, AÑO 2022..
VALOR DEL CONTRATO	Trescientos Ochenta Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos Mcte (\$380.349.994,00).
PLAZO INICIAL	Cuatro (04) meses
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DE INICIACIÓN	08-09-2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2022
FECHA DE ADICIONES	
FECHA DE SUSPENSIONES	14 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE REINICIO	27 DE MARZO DEL 2023
FECHA NUEVA DE TERMINACION	19 DE ABRIL DEL 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PCA-03-F-14
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 5.0
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO (Contratos)		FECHA: 08/11/2022
			Página 2 de 4

En Valledupar, Cesar a los doce (12) días del mes de mayo del Dos Mil Veintitrés (2023) se reunieron JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO, en su calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR", y YANERIS ZULAY VANEGAS CORONEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 22464022 expedida en Barranquilla, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia mediante la presente acta y basado en las siguientes consideraciones:

Que la póliza respectiva a la fecha de liquidación del presente contrato, aún se encuentra vigente, en el transcurso de la actuación contractual, no se hicieron reclamaciones que se tengan que resolver, tampoco se impusieron multas ni se celebraron conciliaciones, el contratista aportó a la Corporación los documentos soportes para su contratación, de igual manera presentó cada uno de los informes correspondientes al tiempo trabajado y en el tiempo acordado, de acuerdo a las actividades asignadas en cumplimiento de su contrato. Para efecto de la presente liquidación aportó las planillas del último pago realizado por concepto de salud, pensiones y riesgos profesionales.

CONTROL DE POLIZA:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN		FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-44-101021444	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/03/2023		30/03/2023	\$285.262.495,50
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	ANTICIPO	SALARIOS	CALIDAD	ESTABILIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL
VALOR ASEGURADO	\$38.034.999,40	\$190.174.997	\$19.017.499,70	\$38.034.999,40		
VIGENCIA DESDE	08/09/2022	08-09-2022	08-09-2022	08-09-2022		
VIGENCIA HASTA	18/08/2023	18-08-2023	20-04-2026	18-08-2023		

Con el fin de dar por terminado el Contrato de común acuerdo entre las partes, se procede a su liquidación en los términos del artículo 60 de la ley 80 de 1.993:

Resumen de ejecución financiera:

Convenido la forma de pago establecida en las cláusulas del contrato, se le realizaron al contratista los pagos que se detallan a continuación:

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$380.349.998,00
1.1 Contrato inicial	\$380.349.998,00	
1.2 Adiciones	\$	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO (Contratos)	PCA-03-F-14
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 08/11/2022
		Página 3 de 4

2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 50%		\$190.037.500,00
2.2 Primer pago Acta Parcial (DD/MM/AA)	\$280.470.088,00	
2.2.1 Amortización 73.74% Anticipo Acta Parcial	\$190.037.500,00	
2.2.2 Valor Pago Acta Parcial		\$90.432.588,00
2.3 Segundo pago Acta Parcial	\$99.879.906,00	
2.3.1 Amortización Anticipo Acta Parcial		
2.3.2 Valor Pago Acta Parcial		\$99.879.906,00
(Y las demás actas o pagos que se generen)		
3. Valor pagado a la fecha		\$280.470.088,00
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$99.879.906,00
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		\$
6. SUMAS IGUALES	\$380.349.998,00	\$380.349.998,00\$

Por todo lo expuesto y conforme a la certificación de cumplido, suscrita por el Interventor o Supervisor del referido Contrato, ISMAEL EMILIO ESCORCIA ATENCIO, el contratista cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con sus obligaciones y se encuentra a paz y salvo con todo lo concerniente al referido contrato.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de mayo del año 2023.


JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO
 Ordenador del Gasto


YANERIS ZULAY VANEGAS CORONEL
 Contratista

Para mayor constancia este documento empezara a regir después de su aprobación y publicación en la plataforma del SECOP II.

	Nombres y Apellidos Completos	Firma
Proyectó	Ismael Emilio Escorcía Atencio-Profesional Especializado SGAGA-Líder GITGEAIPC	
Revisaron	Víctor Varela-Abogado Contratación	
	Omey Ariza Villegas _Contadora <i>in forme. Financiero.</i>	
Aprobó	María Laura Ríos Maestre-Asesora de Dirección	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 1 de 14

CONTRATO No	19-6-0198-0-2022
FECHA	6 de septiembre del 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Contrato de prestación de servicios
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CAPACITAR
C.C O NIT	9 0 0 2 5 5 3 0 7-5
SUPERVISOR	Ismael Emilio Escorcía Atencio-Profesional Especializado SGAGA-Líder GITGEAIPC
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS (TALLERES Y CAPACITACIONES) Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA EDUCATIVA, CON EL FIN DE DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS VIRTUALES Y PRESENCIALES CON ACTORES INSTITUCIONALES, GREMIOS Y COMUNIDADES QUE PROPENDAN POR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN LOS 25 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, AÑO 2022..
ACTIVIDADES	1. Gestión e implementación de medidas para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión ambiental. 2. Implementación de acciones para incluir el enfoque étnico, de género e intergeneracional en los procesos de educación ambiental. 3. Creación de escenarios de diálogo entre los ciudadanos las entidades para la prevención de conflictos socio ambientales. 4. Diseño e implementación de estrategias para el rescate y divulgación de los conocimientos tradicionales asociados al uso y manejo de la biodiversidad en el marco de la conmemoración del Bicentenario "200 Años de Biodiversidad", en armonía con el MADS.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL

PCA-03-F-08
VERSIÓN: 4.0
FECHA: 25/11/2014
Página 2 de 14

	5. Fortalecimiento y apoyo a la participación de los jóvenes de ambiente en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental. 6. Re significación de los PRAES y CIDEAS (Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático. 7. Promoción del desarrollo de la dimensión ambiental en la educación no formal (PROCEDAS, empresas, investigación en tecnologías limpias). 8. Apoyo al diseño, implementación y promoción de planes y acciones de educación ambiental, con enfoque en cambio climático. 9. Implementación de estrategia para disminución de conflictos por uso de la Ciénaga de Zapatoza.
VALOR DEL CONTRATO	Trescientos Ochenta Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos Mcte (\$380.349.998,00).
FORMA DE PAGO	Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de contrato, una vez el contratista cumpla con los requisitos de ejecución. El anticipo se amortizará en el porcentaje otorgado de las actas mensuales de ejecución de los trabajos y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación. b). El valor restante del contrato se cancelará por actas parciales, hasta el 90% del valor total del contrato. El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de los trabajos y con el recibido a satisfacción por parte de la supervisión asignada por la ENTIDAD.
PLAZO INICIAL	Cuatro (04) meses
PLAZO FINAL	
FECHA DE INICIACIÓN	08-09-2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2022
FECHA DE ADICIONES	
FECHA SUSPENSIONES	14 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA REINICIO	27 DE MARZO DEL 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 3 de 14

En Valledupar, Cesar a los diez (10) días del mes de mayo del Dos Mil Veintitrés (2023) se reunieron ISMAEL EMILIO ESCORCIA ATENCIO en su calidad de Supervisor designado del contrato No 19-6-0198-0-2022 del 8 de septiembre del 2022 y YANERIS ZULAY VANEGAS CORONEL, en Representación Legal de la FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL en calidad de Contratista, con el fin de recibir con satisfacción los productos contratados, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista, los cuales se relacionan a continuación:

1. MES DE SEPTIEMBRE (8 AL 30)

- ✓ Reunión de trabajo con la representante legal de la FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, con el fin de ultimar detalles para la elaboración y firma del acta de inicio, elaboración de cronograma de las actividades y plan operativo a ejecutar durante el proyecto.
- ✓ Recolección de información de los 25 municipios del departamento del Cesar por medio de sus páginas web, redes sociales, bases de datos preexistentes, llamadas a las entidades territoriales, para identificar grupos de valor y de interés objeto de las actividades a realizar dentro del contrato de la referencia.
- ✓ Consolidación base de datos por grupos de interés del proyecto en los 25 municipios del Cesar.
- ✓ Preparación de herramientas tecnológicas y digitales de la plataforma Q10.
- ✓ Planeación campaña de publicidad para promocionar las actividades, divulgación de flyers piezas comunicativas, las cuales se masificaron por redes sociales, WhatsApp y correos electrónicos, convocatoria inicial, envío de correos con oficios de invitación personalizada para asegurar la cobertura poblacional en las jornadas.
- ✓ Reuniones No 1 virtuales de motivación Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey); Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana); Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea) y Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martín, San Alberto, Río de Oro y González).
- ✓ Reuniones No 2 virtuales de motivación Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey); Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana); Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea) y Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martín, San Alberto, Río de Oro y González).
- ✓ Proceda recicladores Virtual
- ✓ Reunión No 1 virtual de motivación Instituciones Educativas PRAES significativos y asociados
- ✓ Reuniones virtuales de motivación (Biodiversidad),
- ✓ Reunión No 2 virtual de motivación Instituciones Educativas PRAES significativos y asociados
- ✓ Reuniones virtuales de motivación (Biodiversidad)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 4 de 14

- ✓ Reunión No 3 virtual de motivación Instituciones Educativas PRAES significativos y asociados
- ✓ Reuniones virtuales de motivación (Biodiversidad)
- ✓ Reunión No 4 virtual de motivación Instituciones Educativas PRAES significativos y asociados.
- ✓ Reuniones virtuales de motivación (Biodiversidad)
- ✓ Reunión No 1 virtual de motivación PRAES sistematización y currículo
- ✓ Reunión No 2 virtual de motivación PRAES sistematización y currículo
- ✓ Reunión No 1 virtual de motivación Re significación de los CIDEAS ASESORADOS
- ✓ Reunión No 2 virtual de motivación Re significación de los CIDEAS ASESORADOS
- ✓ Reuniones No 1 virtuales de motivación SIRAP CARIBE-UPC-UN-CORPOCESAR

2. MES DE OCTUBRE (1 AL 31)

- ✓ Conocimientos ancestrales No1 Conocimientos ancestrales Arhuacos Pueblo Bello por Autoridades Indígenas
- ✓ Reunión No 3 virtual de motivación PRAES sistematización y currículo
- ✓ Reunión No 4 virtual de motivación PRAES sistematización y currículo
- ✓ Mesas No1 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey).
- ✓ Mesas No1 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana).
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Chimichagua)
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Chiriguana)
- ✓ Reunión No 3 virtual de motivación Re significación de los CIDEAS ASESORADOS
- ✓ Reunión No 4 virtual de motivación Re significación de los CIDEAS ASESORADOS
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Tamalameque)
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Pailitas)
- ✓ Mesas No1 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea)
- ✓ Mesas No1 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martín, San Alberto, Río de Oro y González).
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Curumani)
- ✓ Talleres transformación de residuos sólidos con jóvenes Manaure.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Francisco Molina Sánchez, I.E Oswaldo Quintana Quintana
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Pedro Castro Monsalvo, I.E Ciro Pupo Martínez

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 5 de 14

- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Juan Mejía Gómez, IE Álvaro Araujo Noguera
- ✓ Construcción 2 huertas familiar Hogar Infantil Las Dalias y Asociación Usuarías APSEFACOM municipio de Valledupar con aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E San Antonio,
- ✓ CDR
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E San Juan Bosco,
- ✓ Camilo Torres Restrepo
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Casimiro Maestre,
- ✓ I.E. Magola Hernández Pardo
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE INTAGRO,
- ✓ LAS FLORES
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Instituto Técnico José Celestino Mutis, I.E Virgen del Carmen
- ✓ I.E Pedro Castro Monsalvo, I.E Ciro Pupo Martínez
- ✓ I.E Juan Mejía Gómez
- ✓ IE Álvaro Araujo Noguera
- ✓ I.E SAN ANTONIO, CDR
- ✓ I.E San Juan Bosco, Camilo Torres Restrepo
- ✓ I.E Francisco Molina Sánchez, I.E OSWALDO QUINTANA QUINTANA
- ✓ Reunión motivacional PROCEDA cultura del agua
- ✓ Creación de escenarios de diálogo entre los ciudadanos las entidades para la prevención de conflictos socio ambientales, en armonía con la actividad 3208.01.01 y el proyecto 3208.03. (Reuniones virtuales de motivación)
- ✓ Reunión motivacional PROCEDA cultura del agua
- ✓ Re significación de los PRAES y CIDEAS (Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático. (Alianza estratégica SIRAP CARIBE - UPC - UNAD y CORPOCESAR)
- ✓ Creación de escenarios de diálogo entre los ciudadanos las entidades para la prevención de conflictos socio ambientales, en armonía con la actividad 3208.01.01 y el proyecto 3208.03.(Reuniones virtuales de motivación)
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Pueblo Bello.
- ✓ I.E Casimiro Maestre, I.E. Magola Hernández Pardo
- ✓ IE Técnica Agropecuaria, LAS FLORES
- ✓ Instituto Técnico José Celestino Mutis, IE Virgen del Carmen

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 6 de 14

- ✓ Talleres conocimientos ancestrales No2 Conocimientos ancestrales Arhuacos Pueblo Bello por Autoridades Indígenas (RECORRIDO AREA URBANA EN EL MUNICIPIO CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS)
- ✓ SEGUNDO ENCUENTRO GENERAL Módulo de conceptualización

3. MES DE NOVIEMBRE (1 AL 30)

- ✓ Creación y apertura de observatorio ciudadanos del agua para Zona Norte, Minera, Centro y Sur.
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. JAC Rivera municipio de Pailitas
- ✓ Alternativas sostenibles vendedores fauna silvestre corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Francisco Molina, Oswaldo Quintana
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. JAC Guaimaral y Hoja Ancho, Municipio de Curumani
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMSEPU Pueblo Bello, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No2 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey).
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Técnica Agropecuaria, las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen
- ✓ Mesas No2 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana).
- ✓ Proceso de aprovechamiento circular residuos orgánicos e inorgánicos (biodigestor casero y compostera comunitaria) a través de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Montaña, Corregimiento de Guaimaral, municipio de la Paz.
- ✓ (MESA COTSA SUSTANCIAS QUIMICAS) Implementación proyecto separación en la fuente. Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Pueblo Bello.
- ✓ Talleres transformación de residuos sólidos con jóvenes Pastoral Social.
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de SOCIZA ZAPATI.
- ✓ Mesas No 1 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socios ambientales sobre uso del agua Zona Norte.
Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE San Antonio, CDR.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 7 de 14

- ✓ Mesas No 1 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socios ambientales sobre uso del agua Zona Minera.
- ✓ Mesas No2 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMSEPU Pueblo Bello, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Curumani, Chiriguana, Pailitas, Tamalameque, Chimichagua)
- ✓ Mesas No2 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martin, San Alberto, Rio de Oro y González).
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Pedro Castro M, Ciro Pupo Martínez, Juan Mejía Gómez, Álvaro Araujo Noguera
- ✓ Taller transformación de residuos sólidos con jóvenes Manaure.
- ✓ Talleres conocimientos ancestrales No3 Conocimientos ancestrales Arhuacos Pueblo Bello por Autoridades Indígenas
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de APROCOGERZA. (Cabecera Municipal)
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de Valledupar a través de la Asociación de recicladores COORRENACER.
- ✓ Mesas No 1 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona centro
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Pedro Castro M, Ciro Pupo Martínez, Juan Mejía Gómez, Álvaro Araujo Noguera
- ✓ Mesas No 1 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona sur
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE San Antonio, CDR
- ✓ Mesas No 2 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socios ambientales sobre uso del agua Zona Norte.
- ✓ Re significación de los PRAES y CIDEAS (Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático. (Alianza estratégica SIRAP CARIBE - UPC - ALCALDIA DE MANAURE y CORPOCESAR)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMSEPU Pueblo Bello, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No 2 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona minera
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE San Juan Bosco, Camilo Torres Restrepo, Casimiro Maestre, Magola Hernández Pardo, Oswaldo Quintana

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 8 de 14

- ✓ Talleres virtuales terminación construcción PEAM González, la jagua de ibirico PEAD del departamento del Cesar. Primera parte
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Valledupar y (Badillo) CONSEJO COMUNITARIO DE BADILLO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y JORNADA LUDICA (MESA COTSA SUSTANCIAS QUIMICAS)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores.E.S.P. EMPOSANDIEGO San Diego, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Talleres virtuales terminación construcción PEAM La Jagua de Ibirico, González, y PEAD del departamento del Cesar. Segunda parte
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Valledupar (El Alto) CONSEJO COMUNITARIO DE BADILLO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y JORNADA LUDICA (MESA COTSA SUSTANCIAS QUIMICAS)
- ✓ Mesas No 2 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona centro
- ✓ Mesas No 2 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona sur
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo al proceso de aprovechamiento circular residuos orgánicos. Educación puerta a puerta usuarios separación en la fuente. ASOREBOS municipio de Bosconia.
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de El Copey a través de la Asociación de Recicladores del Municipio de El Copey ASOREDELMCO.
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas de PUEBLO BELLO
- ✓ Mesas No3 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey).
- ✓ TERCER ENCUENTRO GENERAL Módulo de Proyección, Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Jornadas Educativas Incorporación componente cambio climático en los CIDEAS, PRAES, PROCEDAS, PRAUS, PARTICIPACION CIUDADANA.
- ✓ Mesas No3 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana).
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Francisco Molina, San Juan Bosco
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. SERVIGO González, por parte de actores CIDEA. (I.E JORGE ELIECER GAITAN)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPAZ La Paz, por parte de actores CIDEA. (I.E CIRO PUPO)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. SERVIGO González, por parte de actores CIDEA. (I.E JORGE ELIECER GAITAN)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 9 de 14

- ✓ Mesas No 3 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona Norte.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. SERVIGO González, por parte de actores CIDEA. (I.E JORGE ELIECER GAITAN)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. SERVIGO González, por parte de actores CIDEA. (I.E JORGE ELIECER GAITAN)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPAZ La Paz, por parte de actores CIDEA. (I.E CIRO PUPO)
- ✓ Mesas No 3 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona minera.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Pedro Castro M, Ciro Pupo Martínez, Juan Mejía Gómez, Álvaro Araujo Noguera
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martin, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. APCES San Martin, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. APCES San Martin, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de la Jagua de Ibirico a través de la Asociación de recicladores RECICLAJAGUA y ASOGEMED.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. APCES San Martin, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No 3 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona centro
- ✓ Mesas No 3 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona sur
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Oswaldo Quintana, Camilo Torres, Casimiro Maestre, Magola Hernández, San Antonio, CDR
- ✓ Apoyo al proceso de aprovechamiento circular residuos orgánicos e inorgánicos a través de la Educación puerta a puerta usuarios con la Asociación de Recicladores Visión y Shaddai articulado con los Docentes del campo en el municipio de San Diego.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores.E.S.P. EMPOSANDIEGO San Diego, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No3 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 10 de 14

- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Valledupar (Guacochito) (apoyo a mujeres emprendedoras de guacochito) (MESA COTSA SUSTANCIAS QUIMICAS)
- ✓ Mesas No3 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martin, San Alberto, Rio de Oro y González).
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Itagro, Las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPAZ La Paz, por parte de actores CIDEA.(I.E CIRO PUPO)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPAZ La Paz, por parte de actores CIDEA.(I.E CIRO PUPO)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Chimichagua)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPOSANAL San Alberto, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No4 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey).
- ✓ Mesas No 4 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona Norte
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Tamalameque)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. La Jagua de Ibirico, por parte de actores CIDEA. (I.E JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPOSANDIEGO San Diego, por parte de actores CIDEA. (MANUEL RODRIGUEZ TORICES)
- ✓ Mesas No4 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea)
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Pedro Castro, Ciro Pupo, Juan Mejía, Álvaro Araujo
- ✓ Mesas No 4 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona centro
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E San Antonio, CDR
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Francisco Molina, San Juan Bosco
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. La Jagua de Ibirico, por parte de actores CIDEA. (I.E LUIS CARLOS GALAN)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Pailitas)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 11 de 14

- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. La Jagua de Ibirico, por parte de actores CIDEA. (I.E LUIS CARLOS GALAN)
- ✓ Socialización PEAM CIDEA departamento del Cesar González - La Jagua de Ibirico
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Curumani)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores.E.S.P. EMPOSANDIEGO San Diego, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Oswaldo Quintana, Camilo Torres, Casimiro Maestre, Magola Hernández.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Itagro, Las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen.
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Chiriguana)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMSEPU Pueblo Bello, por parte de actores CIDEA. (MAGOLA HERNANDEZ PARDO)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. La Jagua de Ibirico, por parte de actores CIDEA. (I.E LUIS CARLOS GALAN)
- ✓ Mesas No4 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana).
- ✓ CUARTO ENCUENTRO GENERAL Aspectos de escritura, Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Jornadas Educativas Incorporación componente cambio climático en los CIDEAS, PRAES, PROCEDAS, PRAUS, PARTICIPACION CIUDADANA.
- ✓ Mesas No 4 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona minera
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Juan Mejía, Álvaro Araujo
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM (PELAYA) La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martin, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Mesas No4 de Trabajo Virtuales de Construcción Política y Plan de Participación Ciudadana Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martin, San Alberto, Rio de Oro y González).
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de González.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E San Antonio, CDR
- ✓ Mesas No 4 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona sur
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Valledupar y (Badillo) CONSEJO COMUNITARIO DE BADILLO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y JORNADA LUDICA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 12 de 14

4. MES DE DICIEMBRE (1 AL 13)

- ✓ Taller transformación de residuos sólidos con jóvenes Manaure.
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martín, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Oswaldo Quintana, Camilo Torres
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Casimiro Maestre, Magola Hernández Pardo
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de Aguachica a través de la Asociación de recicladores.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Técnica Agropecuaria, las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de APROCOGERZA. (Corregimiento Saloa, Sempegua, Mandinguilla)
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Francisco Molina, San Juan Bosco
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Pedro Castro, Ciro Pupo
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Juan Mejía, Álvaro Araujo
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martín, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E CDR
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de APROCOGERZA. (Corregimiento El Guamo y Candelaria)
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Oswaldo Quintana, Camilo Torres
- ✓ CLAUSURA Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de Aguachica a través de la Asociación de recicladores.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Técnica Agropecuaria, las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 14 de 14

Resumen de ejecución financiera

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$380.349.998,00
1.1 Contrato inicial	\$380.349.998,00	
1.2 Adiciones	\$	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 50%		\$190.174.999,00
2.2 Primer pago Acta Parcial (DD/MM/AA)	\$280.470.088,00	
2.2.1 Amortización 73.74% Anticipo Acta Parcial	\$190.037.500,00	
2.2.2 Valor Pago Acta Parcial		\$90.432.588,00
2.3 Segundo pago Acta Parcial	\$99.879.906,00	
2.3.1 Amortización Anticipo Acta Parcial		
2.3.2 Valor Pago Acta Parcial		\$99.879.906,00
<i>(Y las demás actas o pagos que se generen)</i>		
3. Valor pagado a la fecha		\$280.470.088,00
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$99.879.906,00
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		\$
6. SUMAS IGUALES	\$380.349.998,00	\$380.349.998,00\$

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (\$99.879.906,00) M/cte, correspondientes al periodo de diciembre del 2022 hasta al 13 de abril del 2023.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los diez (10) días del mes de mayo del año 2023.


ISMAEL EMILIO ESCORCIA ATENCIO
 Supervisor


YANERIS ZULAY VANEGAS CORONEL
 Contratista

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 1 de 15

CONTRATO No	19-6-0198-0-2022
FECHA	6 de septiembre del 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Contrato de prestación de servicios
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CAPACITAR
SUPERVISOR	Ismael Emilio Escorcía Atencio-Profesional Especializado SGAGA-Líder GITGEAIPC
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS (TALLERES Y CAPACITACIONES) Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA EDUCATIVA, CON EL FIN DE DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS VIRTUALES Y PRESENCIALES CON ACTORES INSTITUCIONALES, GREMIOS Y COMUNIDADES QUE PROPENDAN POR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN LOS 25 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, AÑO 2022..
VALOR DEL CONTRATO	Trescientos Ochenta Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos Mcte (\$380.349.998,00).
DURACIÓN DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
FECHA DE INICIACION	08-09-2022
ACTIVIDADES	1. Gestión e implementación de medidas para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión ambiental. 2. Implementación de acciones para incluir el enfoque étnico, de género e intergeneracional en los procesos de educación ambiental.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 2 de 15

	3. Creación de escenarios de diálogo entre los ciudadanos las entidades para la prevención de conflictos socio ambientales. 4. Diseño e implementación de estrategias para el rescate y divulgación de los conocimientos tradicionales asociados al uso y manejo de la biodiversidad en el marco de la conmemoración del Bicentenario "200 Años de Biodiversidad", en armonía con el MADS. 5. Fortalecimiento y apoyo a la participación de los jóvenes de ambiente en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental. 6. Re significación de los PRAES y CIDEAS (Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático. 7. Promoción del desarrollo de la dimensión ambiental en la educación no formal (PROCEDAS, empresas, investigación en tecnologías limpias). 8. Apoyo al diseño, implementación y promoción de planes y acciones de educación ambiental, con enfoque en cambio climático. 9. Implementación de estrategia para disminución de conflictos por uso de la Ciénaga de Zapatoza.
OBSERVACIONES	

CONTROL DE POLIZA:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN		FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-44-101021444	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/03/2023		30/03/2023	\$285.262.495,50
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	ANTICIPO	SALARIOS	CALIDAD	ESTABILIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PCA-03-F-10
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 4.0
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS		FECHA: 25/11/2014
			Página 3 de 15

VALOR ASEGURADO	\$38.034.999,40	\$190.174.997	\$19.017.499,70	\$38.034.999,40		
VIGENCIA DESDE	08/09/2022	08-09-2022	08-09-2022	08-09-2022		
VIGENCIA HASTA	11/05/2023	11-05-2023	06-01-2026	11-05-2023		

DESARROLLO DEL INFORME:

1.- El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del contrato referenciado correspondiente al periodo comprendido del 8 de septiembre de 2022 al 13 de abril del 2023, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista. Encontramos que en cumplimiento de la Cláusula primera, el Contratista realizó las siguientes actividades de acuerdo a las etapas programadas en el mismo.

1. MES DE SEPTIEMBRE (8 AL 30)

- ✓ Reunión de trabajo con la representante legal de la FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, con el fin de ultimar detalles para la elaboración y firma del acta de inicio, elaboración de cronograma de las actividades y plan operativo a ejecutar durante el proyecto.
- ✓ Recolección de información de los 25 municipios del departamento del Cesar por medio de sus páginas web, redes sociales, bases de datos preexistentes, llamadas a las entidades territoriales, para identificar grupos de valor y de interés objeto de las actividades a realizar dentro del contrato de la referencia.
- ✓ Consolidación base de datos por grupos de interés del proyecto en los 25 municipios del Cesar.
- ✓ Preparación de herramientas tecnológicas y digitales de la plataforma Q10.
- ✓ Planeación campaña de publicidad para promocionar las actividades, divulgación de flyers piezas comunicativas, las cuales se masificaron por redes sociales, WhatsApp y correos electrónicos, convocatoria inicial, envío de correos con oficios de invitación personalizada para asegurar la cobertura poblacional en las jornadas.
- ✓ Reuniones No 1 virtuales de motivación Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey); Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana); Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea) y Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martín, San Alberto, Río de Oro y González).
- ✓ Reuniones No 2 virtuales de motivación Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey); Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana); Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 4 de 15

Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea) y Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martín, San Alberto, Río de Oro y González).

- ✓ Proceda recicladores Virtual
- ✓ Reunión No 1 virtual de motivación Instituciones Educativas PRAES significativos y asociados
- ✓ Reuniones virtuales de motivación (Biodiversidad),
- ✓ Reunión No 2 virtual de motivación Instituciones Educativas PRAES significativos y asociados
- ✓ Reuniones virtuales de motivación (Biodiversidad)
- ✓ Reunión No 3 virtual de motivación Instituciones Educativas PRAES significativos y asociados
- ✓ Reuniones virtuales de motivación (Biodiversidad)
- ✓ Reunión No 4 virtual de motivación Instituciones Educativas PRAES significativos y asociados.
- ✓ Reuniones virtuales de motivación (Biodiversidad)
- ✓ Reunión No 1 virtual de motivación PRAES sistematización y currículo
- ✓ Reunión No 2 virtual de motivación PRAES sistematización y currículo
- ✓ Reunión No 1 virtual de motivación Re significación de los CIDEAS ASESORADOS
- ✓ Reunión No 2 virtual de motivación Re significación de los CIDEAS ASESORADOS
- ✓ Reuniones No 1 virtuales de motivación SIRAP CARIBE-UPC-UN-CORPOCESAR

2. MES DE OCTUBRE (1 AL 31)

- ✓ Conocimientos ancestrales No1 Conocimientos ancestrales Arhuacos Pueblo Bello por Autoridades Indígenas
- ✓ Reunión No 3 virtual de motivación PRAES sistematización y currículo
- ✓ Reunión No 4 virtual de motivación PRAES sistematización y currículo
- ✓ Mesas No1 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey).
- ✓ Mesas No1 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana).
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Chimichagua)
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Chiriguana)
- ✓ Reunión No 3 virtual de motivación Re significación de los CIDEAS ASESORADOS
- ✓ Reunión No 4 virtual de motivación Re significación de los CIDEAS ASESORADOS
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Tamalameque)
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Pailitas)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 5 de 15

- ✓ Mesas No1 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea)
- ✓ Mesas No1 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martin, San Alberto, Rio de Oro y González).
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Curumani)
- ✓ Talleres transformación de residuos sólidos con jóvenes Manaure.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Francisco Molina Sánchez, I.E Oswaldo Quintana Quintana
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Pedro Castro Monsalvo, I.E Ciro Pupo Martínez
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Juan Mejía Gómez, IE Álvaro Araujo Noguera
- ✓ Construcción 2 huertas familiar Hogar Infantil Las Dalias y Asociación Usuarios APSEFACOM municipio de Valledupar con aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E San Antonio,
- ✓ CDR
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E San Juan Bosco,
- ✓ Camilo Torres Restrepo
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Casimiro Maestre,
- ✓ I.E. Magola Hernández Pardo
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE INTAGRO,
- ✓ LAS FLORES
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Instituto Técnico José Celestino Mutis, I.E Virgen del Carmen
- ✓ I.E Pedro Castro Monsalvo, I.E Ciro Pupo Martínez
- ✓ I.E Juan Mejía Gómez
- ✓ IE Álvaro Araujo Noguera
- ✓ I.E SAN ANTONIO, CDR
- ✓ I.E San Juan Bosco, Camilo Torres Restrepo
- ✓ I.E Francisco Molina Sánchez, I.E OSWALDO QUINTANA QUINTANA
- ✓ Reunión motivacional PROCEDA cultura del agua
- ✓ Creación de escenarios de diálogo entre los ciudadanos las entidades para la prevención de conflictos socio ambientales, en armonía con la actividad 3208.01.01 y el proyecto 3208.03. (Reuniones virtuales de motivación)
- ✓ Reunión motivacional PROCEDA cultura del agua

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 6 de 15

- ✓ Re significación de los PRAES y CIDEAS (Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático. (Alianza estratégica SIRAP CARIBE - UPC - UNAD y CORPOCESAR)
- ✓ Creación de escenarios de diálogo entre los ciudadanos las entidades para la prevención de conflictos socio ambientales, en armonía con la actividad 3208.01.01 y el proyecto 3208.03.(Reuniones virtuales de motivación)
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Pueblo Bello.
- ✓ I.E Casimiro Maestre, I.E. Magola Hernández Pardo
- ✓ IE Técnica Agropecuaria, LAS FLORES
- ✓ Instituto Técnico José Celestino Mutis, IE Virgen del Carmen
- ✓ Talleres conocimientos ancestrales No2 Conocimientos ancestrales Arhuacos Pueblo Bello por Autoridades Indígenas (RECORRIDO AREA URBANA EN EL MUNICIPIO CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS)
- ✓ SEGUNDO ENCUENTRO GENERAL Módulo de conceptualización

3. MES DE NOVIEMBRE (1 AL 30)

- ✓ Creación y apertura de observatorio ciudadanos del agua para Zona Norte, Minera, Centro y Sur.
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. JAC Rivera municipio de Pailitas
- ✓ Alternativas sostenibles vendedores fauna silvestre corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Francisco Molina, Oswaldo Quintana
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. JAC Guaimaral y Hoja Ancho, Municipio de Curumani
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMSEPU Pueblo Bello, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No2 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey).
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Técnica Agropecuaria, las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen
- ✓ Mesas No2 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 7 de 15

- ✓ Proceso de aprovechamiento circular residuos orgánicos e inorgánicos (biodigestor casero y compostera comunitaria) a través de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Montaña, Corregimiento de Guaimaral, municipio de la Paz.
- ✓ (MESA COTSA SUSTANCIAS QUIMICAS) Implementación proyecto separación en la fuente. Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Pueblo Bello.
- ✓ Talleres transformación de residuos sólidos con jóvenes Pastoral Social.
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de SOCIZA ZAPATI.
- ✓ Mesas No 1 de trabajo virtuales resolutive conflictos socios ambientales sobre uso del agua Zona Norte.
Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE San Antonio, CDR.
- ✓ Mesas No 1 de trabajo virtuales resolutive conflictos socios ambientales sobre uso del agua Zona Minera.
- ✓ Mesas No2 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMSEPU Pueblo Bello, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Reuniones virtuales de motivación con los 5 municipios del CCZ (Curumani, Chiriguana, Pailitas, Tamalameque, Chimichagua)
- ✓ Mesas No2 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martin, San Alberto, Rio de Oro y González).
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Pedro Castro M, Ciro Pupo Martínez, Juan Mejía Gómez, Álvaro Araujo Noguera
- ✓ Taller transformación de residuos sólidos con jóvenes Manaure.
- ✓ Talleres conocimientos ancestrales No3 Conocimientos ancestrales Arhuacos Pueblo Bello por Autoridades Indígenas
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de APROCOGERZA. (Cabecera Municipal)
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de Valledupar a través de la Asociación de recicladores COORRENACER.
- ✓ Mesas No 1 de trabajo virtuales resolutive conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona centro
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Pedro Castro M, Ciro Pupo Martínez, Juan Mejía Gómez, Álvaro Araujo Noguera

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 8 de 15

- ✓ Mesas No 1 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona sur
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE San Antonio, CDR
- ✓ Mesas No 2 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socios ambientales sobre uso del agua Zona Norte.
- ✓ Re significación de los PRAES y CIDEAS (Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático. (Alianza estratégica SIRAP CARIBE - UPC - ALCALDIA DE MANAURE y CORPOCESAR)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMSEPU Pueblo Bello, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No 2 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona minera
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE San Juan Bosco, Camilo Torres Restrepo, Casimiro Maestre, Magola Hernández Pardo, Oswaldo Quintana
- ✓ Talleres virtuales terminación construcción PEAM González, la jagua de ibirico PEAD del departamento del Cesar. Primera parte
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Valledupar y (Badillo) CONSEJO COMUNITARIO DE BADILLO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y JORNADA LUDICA (MESA COTSA SUSTANCIAS QUIMICAS)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores.E.S.P. EMPOSANDIEGO San Diego, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Talleres virtuales terminación construcción PEAM La Jagua de Ibirico, González, y PEAD del departamento del Cesar. Segunda parte
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Valledupar (El Alto) CONSEJO COMUNITARIO DE BADILLO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y JORNADA LUDICA (MESA COTSA SUSTANCIAS QUIMICAS)
- ✓ Mesas No 2 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona centro
- ✓ Mesas No 2 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona sur
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo al proceso de aprovechamiento circular residuos orgánicos. Educación puerta a puerta usuarios separación en la fuente. ASOREBOS municipio de Bosconia.
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de El Copey a través de la Asociación de Recicladores del Municipio de El Copey ASOREDELMCO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 9 de 15

- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas de PUEBLO BELLO
- ✓ Mesas No3 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey).
- ✓ TERCER ENCUENTRO GENERAL Módulo de Proyección, Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Jornadas Educativas Incorporación componente cambio climático en los CIDEAS, PRAES, PROCEDAS, PRAUS, PARTICIPACION CIUDADANA.
- ✓ Mesas No3 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana).
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Francisco Molina, San Juan Bosco
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. SERVIGO González, por parte de actores CIDEA. (I.E JORGE ELIECER GAITAN)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPAZ La Paz, por parte de actores CIDEA. (I.E CIRO PUPO)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. SERVIGO González, por parte de actores CIDEA. (I.E JORGE ELIECER GAITAN)
- ✓ Mesas No 3 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona Norte.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. SERVIGO González, por parte de actores CIDEA. (I.E JORGE ELIECER GAITAN)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. SERVIGO González, por parte de actores CIDEA. (I.E JORGE ELIECER GAITAN)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPAZ La Paz, por parte de actores CIDEA. (I.E CIRO PUPO)
- ✓ Mesas No 3 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socios ambientales sobre uso del agua Zona minera.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Pedro Castro M, Ciro Pupo Martínez, Juan Mejía Gómez, Álvaro Araujo Noguera
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martin, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. APCES San Martin, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. APCES San Martin, por parte de actores CIDEA.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 10 de 15

- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de la Jagua de Ibirico a través de la Asociación de recicladores RECICLAJAGUA y ASOGEMED.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. APCES San Martin, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No 3 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona centro
- ✓ Mesas No 3 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona sur
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Oswaldo Quintana, Camilo Torres, Casimiro Maestre, Magola Hernández, San Antonio, CDR
- ✓ Apoyo al proceso de aprovechamiento circular residuos orgánicos e inorgánicos a través de la. Educación puerta a puerta usuarios con la Asociación de Recicladores Visión y Shaddai articulado con los Docentes del campo en el municipio de San Diego.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores.E.S.P. EMPOSANDIEGO San Diego, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No3 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea)
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Valledupar (Guacochito) (apoyo a mujeres emprendedoras de Guacochito) (MESA COTSA SUSTANCIAS QUIMICAS)
- ✓ Mesas No3 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martin, San Alberto, Rio de Oro y González).
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Itagro, Las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPAZ La Paz, por parte de actores CIDEA.(I.E CIRO PUPO)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPAZ La Paz, por parte de actores CIDEA.(I.E CIRO PUPO)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Chimichagua)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPOSANAL San Alberto, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Mesas No4 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Norte (Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia y El Copey).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 11 de 15

- ✓ Mesas No 4 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona Norte
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Tamalameque)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. La Jagua de Ibirico, por parte de actores CIDEA. (I.E JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMPOSANDIEGO San Diego, por parte de actores CIDEA. (MANUEL RODRIGUEZ TORICES)
- ✓ Mesas No4 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Centro Occidente (Curumani, Chiriguana, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Astrea)
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Pedro Castro, Ciro Pupo, Juan Mejía, Álvaro Araujo
- ✓ Mesas No 4 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona centro
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E San Antonio, CDR
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Francisco Molina, San Juan Bosco
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. La Jagua de Ibirico, por parte de actores CIDEA. (I.E LUIS CARLOS GALAN)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Pailitas)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. La Jagua de Ibirico, por parte de actores CIDEA. (I.E LUIS CARLOS GALAN)
- ✓ Socialización PEAM CIDEA departamento del Cesar González - La Jagua de Ibirico
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Curumani)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores.E.S.P. EMPOSANDIEGO San Diego, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Oswaldo Quintana, Camilo Torres, Casimiro Maestre, Magola Hernández.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Itagro, Las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen.
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Chiriguana)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMSEPU Pueblo Bello, por parte de actores CIDEA. (MAGOLA HERNANDEZ PARDO)
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. La Jagua de Ibirico, por parte de actores CIDEA. (I.E LUIS CARLOS GALAN)
- ✓ Mesas No4 de Trabajo Virtuales de Construcción Política Y Plan de Participación Ciudadana Zona Minera (Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 12 de 15

- ✓ CUARTO ENCUENTRO GENERAL Aspectos de escritura, Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Jornadas Educativas Incorporación componente cambio climático en los CIDEAS, PRAES, PROCEDAS, PRAUS, PARTICIPACION CIUDADANA.
- ✓ Mesas No 4 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona minera
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Juan Mejía, Álvaro Araujo
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM (PELAYA) La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martin, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Mesas No4 de Trabajo Virtuales de Construcción Política y Plan de Participación Ciudadana Zona Sur (Aguachica, Gamarra, Pelaya, La Gloria, San Martin, San Alberto, Rio de Oro y González).
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de González.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E San Antonio, CDR
- ✓ Mesas No 4 de trabajo virtuales resolutivas conflictos socio ambientales sobre uso del agua Zona sur
- ✓ Apoyo proyecto separación en la fuente para el aprovechamiento residuos sólidos en comunidades étnicas municipio de Valledupar y (Badillo) CONSEJO COMUNITARIO DE BADILLO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y JORNADA LUDICA

4. MES DE DICIEMBRE (1 AL 13)

- ✓ Taller transformación de residuos sólidos con jóvenes Manaure.
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martin, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Oswaldo Quintana, Camilo Torres
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Casimiro Maestre, Magola Hernández Pardo
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de Aguachica a través de la Asociación de recicladores.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Técnica Agropecuaria, las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 13 de 15

- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de APROCOGERZA. (Corregimiento Saloa, Sempegua, Mandinguilla)
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Francisco Molina, San Juan Bosco
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Pedro Castro, Ciro Pupo
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Juan Mejía, Álvaro Araujo
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martín, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E CDR
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de APROCOGERZA. (Corregimiento El Guamo y Candelaria)
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Oswaldo Quintana, Camilo Torres
- ✓ CLAUSURA Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de Aguachica a través de la Asociación de recicladores.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Técnica Agropecuaria, las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen

5. MES DE MARZO (27 al 30)

- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Tamalameque)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Pailitas)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Chimichagua)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Curumani)
- ✓ Audiencias Públicas No1 Participación Ciudadana ZONA NORTE
- ✓ Audiencias Públicas No1 Conflictos socio ambientales ZONA MINERA
- ✓ Audiencias Públicas No1 Conflictos socio ambientales ZONA SUR
- ✓ Audiencias Públicas No1 Participación Ciudadana ZONA CENTRO
- ✓ Audiencias Públicas No1 Participación Ciudadana ZONA MINERA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 14 de 15

- ✓ Audiencias Públicas No1 Conflictos socio ambientales ZONA NORTE
- ✓ Audiencias Públicas No1 Conflictos socio ambientales ZONA CENTRO
- ✓ Audiencias Públicas No1 Participación Ciudadana ZONA SUR

6. MES DE ABRIL (1 al 19)

- ✓ Audiencias Públicas No2 Participación Ciudadana ZONA NORTE
- ✓ Audiencias Públicas No2 Conflictos socio ambientales ZONA MINERA
- ✓ Audiencias Públicas No2 Conflictos socio ambientales ZONA SUR
- ✓ Audiencias Públicas No2 Participación Ciudadana ZONA CENTRO
- ✓ Audiencias Públicas No2 Participación Ciudadana ZONA MINERA
- ✓ Audiencias Públicas No2 Conflictos socio ambientales ZONA NORTE
- ✓ Audiencias Públicas No2 Conflictos socio ambientales ZONA CENTRO
- ✓ Audiencias Públicas No2 Participación Ciudadana ZONA SUR

2.- En cumplimiento de la cláusula primera, el contratista allego copia de los pagos salud, pensión, riesgos profesionales y Parafiscales en donde cumple con los pagos solicitados en el contrato de acuerdo conforme a la normatividad vigente.

3.- ESTADO FINANCIERO:

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato N° 19-6-0198-0-2022 del 6 de septiembre del 2022, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$380.349.998,00
1.1 Contrato inicial	\$380.349.998,00	
1.2 Adiciones	\$	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 50%		\$190.037.500,00
2.2 Primer pago Acta Parcial (DD/MM/AA)	\$280.470.088,00	
2.2.1 Amortización 100% Anticipo	\$190.037.500,00	
2.2.2 Valor Pago Acta Parcial		\$90.432.588,00
2.3 Segundo pago Acta de Recibo Final	\$99.879.906,00	
2.3.1 Amortización xx% Anticipo Acta Parcial		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 15 de 15

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (\$99.879.906,00) M/cte, correspondientes al periodo de diciembre de 2022 hasta 13 de abril del 2023.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los diez (10) día del mes de mayo del año 2023


ISMAEL EMILIO ESCORCIA ATENCIO
Supervisor

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F-06
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 5.0
	FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	FECHA: 25/11/2014
		Página 1 de 4

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2	
CONTRATO No	19-6-0198-0-2022
FECHA	6 de septiembre del 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Contrato de prestación de servicios
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CAPACITAR
C.C O NIT	9 0 0 2 5 5 3 0 7-5
SUPERVISOR	Ismael Emilio Escorcía Atencio-Profesional Especializado SGAGA-Líder GITGEAIPC
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS (TALLERES Y CAPACITACIONES) Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA EDUCATIVA, CON EL FIN DE DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS VIRTUALES Y PRESENCIALES CON ACTORES INSTITUCIONALES, GREMIOS Y COMUNIDADES QUE PROPENDAN POR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN LOS 25 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, AÑO 2022.
ACTIVIDADES	1. Gestión e implementación de medidas para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión ambiental. 2. Implementación de acciones para incluir el enfoque étnico, de género e intergeneracional en los procesos de educación ambiental. 3. Creación de escenarios de diálogo entre los ciudadanos las entidades para la prevención de conflictos socio ambientales. 4. Diseño e implementación de estrategias para el rescate y divulgación de los conocimientos tradicionales asociados al uso y manejo de la biodiversidad en el marco de la conmemoración del Bicentenario "200 Años de Biodiversidad", en armonía con el MADS.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	PCA-03-F-06
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 2 de 4

	5. Fortalecimiento y apoyo a la participación de los jóvenes de ambiente en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental. 6. Re significación de los PRAES y CIDEAS (Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático. 7. Promoción del desarrollo de la dimensión ambiental en la educación no formal (PROCEDAS, empresas, investigación en tecnologías limpias). 8. Apoyo al diseño, implementación y promoción de planes y acciones de educación ambiental, con enfoque en cambio climático. 9. Implementación de estrategia para disminución de conflictos por uso de la Ciénaga de Zapatoza.
VALOR DEL CONTRATO	Trescientos Ochenta Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos Mcte (\$380.349.998,00).
PLAZO	Cuatro (4) meses
FORMA DE PAGO	
FECHA DE INICIACIÓN	08-09-2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2022
FECHA DE SUSPENSIONES	14 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE REINICIO	27 DE MARZO DEL 2023
FECHA NUEVA DE TERMINACION	19 DE ABRIL DEL 2023

El *diecinueve* (19) de *abril* de 2023, en las oficinas de la FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CAPACITAR, se reunieron ISMAEL EMILIO ESCORCIA ATENCIO, en representación de CORPOCESAR en su calidad de Supervisor y YANERIS ZULAY VANEGAS CORONEL, en su condición de Contratista, con el fin de revisar las actividades realizadas dentro del contrato de la referencia, luego de la suspensión del mismo el pasado 14 de diciembre del 2022, reiniciada el 27 de marzo del 2023 y finalizado el día 19 de abril del 2023 y proceder el contratista a elaborar el informe final de las actividades realizadas objeto del presente convenio, para su presentación a la Corporación Autónoma Regional del Cesar. Las actividades entregadas y recibidas dentro de la segunda acta parcial son las siguientes.

1. MES DE DICIEMBRE (1 AL 13)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	PCA-03-F-06
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 3 de 4

- ✓ Taller transformación de residuos sólidos con jóvenes Manaure.
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martín, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Oswaldo Quintana, Camilo Torres
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Casimiro Maestre, Magola Hernández Pardo
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de Aguachica a través de la Asociación de recicladores.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Técnica Agropecuaria, las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen
- ✓ Apoyo Talleres Cultura del Agua a Clubes Defensores. E.S.P. EMDUPAR Valledupar, por parte de actores CIDEA.
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de APROCOGERZA. (Corregimiento Saloa, Sempegua, Mandinguilla)
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Francisco Molina, San Juan Bosco
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Pedro Castro, Ciro Pupo
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E Juan Mejía, Álvaro Araujo
- ✓ Talleres virtuales construcción PEAM La Paz, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Gloria, San Alberto, San Martín, Curumani, Chimichagua, Pailitas, Tamalameque y Chiriguana. (TODOS LOS MUNICIPIOS) mesa de trabajo para la construcción del plan de educación ambiental municipal
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE I.E CDR
- ✓ Apoyo al proceso de Incorporación economía circular en el aprovechamiento de residuos sólidos en la cabecera municipal y corregimientos en el municipio de Chimichagua a través de APROCOGERZA. (Corregimiento El Guamo y Candelaria)
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE Oswaldo Quintana, Camilo Torres
- ✓ CLAUSURA Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE
- ✓ Apoyo proceso de separación en la fuente para el aprovechamiento circular de los residuos sólidos en el municipio de Aguachica a través de la Asociación de recicladores.
- ✓ Reunión virtual Proyecto de sistematización de proyectos ambientales escolares PRAE IE Técnica Agropecuaria, las Flores, José Celestino Mutis, Virgen del Carmen

2. MES DE MARZO (27 al 30)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	PCA-03-F-06
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 4 de 4

- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Tamalameque)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Pailitas)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Chimichagua)
- ✓ Mesas de trabajo para coordinación y articulación interinstitucional CCZ con las instituciones gubernamentales, gremios y comunidades (Curumani)
- ✓ Audiencias Públicas No1 Participación Ciudadana ZONA NORTE
- ✓ Audiencias Públicas No1 Conflictos socio ambientales ZONA MINERA
- ✓ Audiencias Públicas No1 Conflictos socio ambientales ZONA SUR
- ✓ Audiencias Públicas No1 Participación Ciudadana ZONA CENTRO
- ✓ Audiencias Públicas No1 Participación Ciudadana ZONA MINERA
- ✓ Audiencias Públicas No1 Conflictos socio ambientales ZONA NORTE
- ✓ Audiencias Públicas No1 Conflictos socio ambientales ZONA CENTRO
- ✓ Audiencias Públicas No1 Participación Ciudadana ZONA SUR

3. MES DE ABRIL (1 al 19)

- ✓ Audiencias Públicas No2 Participación Ciudadana ZONA NORTE
- ✓ Audiencias Públicas No2 Conflictos socio ambientales ZONA MINERA
- ✓ Audiencias Públicas No2 Conflictos socio ambientales ZONA SUR
- ✓ Audiencias Públicas No2 Participación Ciudadana ZONA CENTRO
- ✓ Audiencias Públicas No2 Participación Ciudadana ZONA MINERA
- ✓ Audiencias Públicas No2 Conflictos socio ambientales ZONA NORTE
- ✓ Audiencias Públicas No2 Conflictos socio ambientales ZONA CENTRO
- ✓ Audiencias Públicas No2 Participación Ciudadana ZONA SUR

Resumen de ejecución financiera:

Se considera por las partes, no presentar en esta acta parcial #2 un resumen de ejecución financiera y que se presente en el acta de recibo final.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de abril de año 2023.


ISMAEL EMILIO ESCORCIA ATENCIO
 Supervisor


YANERIS ZULAY VANEGAS CORONEL
 Contratista