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El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los Principios que rigen la Contratación Estatal y en virtud de lo establecido en artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 

Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015; el cual se desarrolló en los siguientes términos: 

DATOS GENERALES 

FECHA DE EMISIÓN DEL ESTUDIO: Marzo de 2025 

SECRETARÍA QUE ELABORA EL 

ESTUDIO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

OBJETO: 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHÍA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Que, el Artículo 2 de la Constitución Política, instituye como fines esenciales del Estado; 

ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de 

los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que, el artículo 24 de la Constitución Política determina:  

ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a 

entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. 

Que, el Artículo 209 ibidem, dispone,  

ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 

ley. 

Que, dispone el Artículo 311 de la Constitución Política señala:  

ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 

la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes. 

Que, conforme al texto del artículo 315 de la Constitución Política, son atribuciones del Alcalde;   

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; 

representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 

establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

Que, en mismo sentido, la LEY 136 DE 1994 establece: 

 ARTÍCULO 91.Funciones. Modificado por el art. 29, Ley 1551 de 2012. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, 

la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. 

(…) d) En relación con la Administración Municipal: 

 1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; 

representarlo judicial y extrajudicialmente. 

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el 

presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. (…). 

Que, a su vez el artículo 5° de la norma antes citada, adicionado por el artículo 4° de la LEY 1551 DE 2012, establece:  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#136
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#91
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48267#29
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Son principios rectores de la administración municipal.  

“a) EFICACIA. Los municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o entidades; 

definirán al ciudadano como centro de su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y establecerá 

rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de programas y proyectos; 

b) EFICIENCIA. Los municipios deberán optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización 

administrativa racional que les permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas adecuados de 

información, evaluación y control de resultados, y aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u organizaciones de 

carácter público o privado. En desarrollo de este principio se establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para 

asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del municipio, evitar dilaciones que retarden el trámite y la culminación de 

las actuaciones administrativas o perjudiquen los intereses del municipio;(…). 

Que, el municipio de Chía, tiene como MISIÓN; 

 

Garantizar a sus habitantes una oportuna y efectiva prestación de los servicios con calidad en materia de salud, educación, seguridad, 

construcción de obras de infraestructura, ordenamiento territorial, medio ambiente, crecimiento socio – cultural, deportivo y erradicación 

de la pobreza, promoviendo la participación comunitaria en aras de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes visitan 

nuestro territorio. 

 

Que, el Artículo 80 del Decreto 40 de 2019, “Por medio del cual se establece el manual Básico de la Administración del Municipio de Chía y se adopta 

la estructura organizacional interna de la Administración Central del Municipio de Chía” establece la misión y objetivos de la SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD teniendo como tal;  

 
ARTICULO 80. DE LA MISION Y OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. La misión de la Secretaría de Movilidad es generar una 

movilidad sustentable en armonía con sus características urbanas y rurales, que potencie el desarrollo y la competitividad del municipio, 

con respeto a los usuarios de las vías; desarrollando condiciones de seguridad, eficiencia, eficacia y economía para la comunidad Chiense 

con servidores públicos con espíritu de servicio, profesionales y comprometidos. 

 
Que, el mismo Decreto en su Artículo 82 determina las funciones de la SECRETARIA DE MOVILIDAD, entre otras, las siguientes: 

 

1.  Fijar y formular las políticas y estrategias, sobre regulación y control para el Sector de la Movilidad y el desarrollo de la infraestructura vial 

y del transporte, en coordinación con las entidades del sector, atendiendo las directrices del Alcalde y demás instancias relacionadas. 

6. Impulsar y coordinar las acciones tendientes al mejoramiento de la movilidad, a través de la búsqueda de la optimización de la 

infraestructura vial del Municipio. 

1. Coordinar la elaboración, regulación y ejecución de los programas contenidos en el Plan Maestro de Movilidad, Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), y del Plan Local de Seguridad vial. 

10. Fijar y Orientar políticas en materia de semaforización y señalización en el Municipio. 
 

Que la LEY 105 DE 1993, Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 

Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones" instituye:  

 

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

 

(…) c. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN: De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona puede circular 

libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, con las limitaciones que establezca la ley. 

 

Por razones de interés público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso del espacio aéreo, la infraestructura del 

transporte terrestre, de los ríos y del mar territorial y la navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de determinadas 

cosas. (…)  

 

Que la LEY 769 DE 2020, Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, dispuso: 

 

ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS. -Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. Las normas del 

presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 

motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, 

que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

 

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el 

territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de 

los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la 

protección del uso común del espacio público. 

 

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#21
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1383_2010.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#24
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política nacional en materia de tránsito. 

 

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código. 

 

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de 

acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. 

  

Que el Artículo 3 ibidem, define como autoridades de tránsito las siguientes:  

 

ARTÍCULO 3o. AUTORIDADES DE TRÁNSITO. -Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 de 2010. Para los efectos de la presente 

ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: 

El Ministro de Transporte. 

Los Gobernadores y los Alcaldes. 

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital. 

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. 

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. 

La Superintendencia General de Puertos y Transporte. 

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o de este artículo. 

Los Agentes de Tránsito y Transporte. 
 

Que el Artículo 115 de la precitada norma definió:  

ARTÍCULO 115. REGLAMENTACIÓN DE LAS SEÑALES. El Ministerio de Transporte diseñará y definirá las características de las señales de 

tránsito, su uso, su ubicación y demás características que estime conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo 

el territorio nacional. 

PARÁGRAFO 1o. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de 

las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el 

inventario general de la señalización en cada jurisdicción. 

PARÁGRAFO 2o. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la 

demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta. 

Que, el artículo 160 de la misma norma, determina la destinación el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito;  
 

ARTICULO  160. DESTINACIÓN. De conformidad con las normas presupuestales respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones 
por infracciones de tránsito, se destinará a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial, salvo en lo 
que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios y los particulares en quienes se delegue y participen en la administración, 
liquidación, recaudo y distribución de las multas. 

 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la LEY 1702 DE 2013 "Por la cual se crea la agencia nacional de seguridad vial y se dictan otras 

disposiciones, definió el Plan Nacional de Seguridad Vial como:  

 

“(...) un plan, basado en el diagnóstico de la accidentalidad y del funcionamiento de los sistemas de seguridad vial del país. Determinará 

objetivos, acciones y calendarios, de forma que concluyan en una la (sic) acción multisectorial encaminada a reducir de víctimas por 

siniestros de tránsito”. 

 

Que, a través del DECRETO 1430 DE 2022 el Gobierno Nacional aprobó Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-20231, en su Artículo 2 adoptó las 

Áreas de acción:  

 

ARTÍCULO 2. Áreas de acción Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031. Las siguientes áreas de acción y objetivos constituirán las 

bases estratégicas del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 

 

(… ) Infraestructura vial segura 

1. Proteger la vida desde el diseño, construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura vial. 

2. Mitigar el riesgo en puntos, tramos y sectores críticos de siniestralidad. 

3. Ascender hacia tecnologías y procesos de alto reconocimiento internacional en dispositivos y señalización para la 
infraestructura segura. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1383_2010.html#2
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Análisis de Poblaciones en el municipio de chía  

 

Efectuado el recuento normativo antes señalado, resulta pertinente indicar que de acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), la población del municipio de Chía, Cundinamarca, ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas 

décadas. En el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, se registraron 132.181 habitantes en Chía. Aunque no se dispone de datos exactos 

para 2025, se estima que la población continúa en aumento, acercándose a los 150.000 habitantes. Este incremento representa aproximadamente 

un 55% más en comparación con el censo de 2005.1, dato que lejos a ser una mera cifra tiene un impacto directo sobre la movilidad del municipio, el 

uso de sus vías y de la infraestructura asociada a la malla vial, de ahí la relevancia de reconocer que el sistema de semaforización ejerce el control 

vial que permite la correcta y coordinada utilización de las vías por parte de los diferentes medios de transporte del municipio y actores de la vía, 

que redunda en la necesidad de ejecutar año tras año, un programa destinado al  mantenimiento continuo de la red de semáforos y poder así 

garantizar el funcionamiento del sistema, la atención de las fallas técnicas que pueden presentar estos como riesgo asociado a la naturaleza de los 

bienes, atención de imprevistos, tales como: daños generados por alta tensión en las redes eléctricas,  daños causados por terceros, fenómenos 

naturales que pueden afectar el funcionamiento del sistema y los demás agentes externos que afectan la infraestructura de los semáforos; 

mantenimiento que se prevé como instrumento para evitar accidentes y mejorar la seguridad vial del municipio.  

 

La población étnica del municipio de Chía se autoereconoció como: 

 

 

 
 

Mayoría no étnica:  Un abrumador 98.0% de la población de Chía se identifica como perteneciente a "Ningún grupo étnico". Esto indica que la 
población del municipio es predominantemente mestiza o no se identifica con una etnia específica. 
Población indígena:   El 1.6% de la población se auto reconoce como indígena. 
Población afrocolombiana:   El 0.3% de la población se auto reconoce como afrocolombiana. 
Otros grupos étnicos:   Los grupos ROM (Gitanos), Raizales y Palenqueros representan el 0.0% de la población, según los datos recogidos. 
Omisión de respuestas:  Es importante tener en cuenta que el 1.4% de las personas censadas no respondieron a la pregunta sobre su 
pertenencia étnica. Esto podría deberse a diversas razones, como desconocimiento, falta de interés o negativa a identificarse. 
Total de censados:  El total de personas censadas fue de 129.613 personas. 

 
La información revela que Chía es un municipio con una población mayoritariamente no étnica, con una presencia minoritaria de población indígena 
y afrocolombiana. Es fundamental reconocer y respetar la diversidad étnica del municipio.  
 

La entidad, con base en la información anterior, concluye que no existe un censo detallado que permita identificar las profesiones de las poblaciones 

vulnerables, ya que la información disponible es de carácter general. Esto limita la posibilidad de exigir su contratación dentro del proceso, pues no 

se cuenta con una estadística clara que garantice la vinculación de este grupo poblacional. 

 

Análisis de Siniestralidad Vial - Segundo Semestre 2024 

 

La Secretaría de Movilidad de Chía, a través del Observatorio de Movilidad, ha recopilado estadísticas sobre víctimas de siniestros viales durante el 

segundo semestre de 2024. Este análisis sirve como insumo para la toma de decisiones y la implementación de estrategias para mejorar la seguridad 

vial. 

La información es producida por el Observatorio de Movilidad, con datos obtenidos de los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT), 

radicados por los Agentes de Tránsito adscritos a la Secretaría de Movilidad de Chía y la Policía de Carreteras. A continuación, se presenta un registro 

detallado de los siniestros viales ocurridos en octubre de 2024. 

 

                                                 
1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion?utm_source= 
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En el segundo semestre del 2024, se registran 99 IPAT, reportando 164 víctimas lesionadas y 6 víctimas fatales en Siniestros Viales. 
 
 

• ANÁLISIS SINIESTROS VIALES 

A continuación, se realiza un análisis de los datos relativos a los siniestros viales ocurridos en el municipio de Chía en el periodo enero a 
octubre del año 2024 que involucran víctimas lesionadas o fatales. 

❖ En el municipio de Chía se registraron 99 siniestros viales con un total de 170 víctimas, de las cuales el 96,47% (164) 
corresponde a lesionados y el 3,53% (6) a fallecidos. 

❖ Comparando con el mismo periodo del año 2023, se presentó un aumento del 36,67% en la cantidad víctimas lesionadas 
reportadas en siniestros, y una disminución de 33,33% víctimas fallecidas reportadas. 

❖ El mes de abril registra el mayor índice de lesionados reportados en Siniestros Viales con un total de 34, equivalente al 
20,73% del total del año 2024. 

❖ Los meses de enero, marzo, septiembre y octubre reportaron cuatro (4) víctimas fatales usuarios de motocicleta, en el 
mes de junio un (1) usuario de bicicleta, y en septiembre un (1) usuario de vehículo. 

❖ Los choques con vehículo representaron el 74,75% de los siniestros viales con víctimas, seguido de los atropellos con un 
13,13%, los cuales representan el 87,88% del total de casos reportados en el municipio de Chía. 



 

 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA 

CÓDIGO 
GEC-FT-42-

V3 
ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE CHÍA PÁGINA 6 de 52 

 

❖ Las principales causas probables (hipótesis) de los siniestros viales fueron atribuibles a: 

✓ Cod. 121. No mantener distancia de seguridad 
✓ Cod. 112. Desobedecer señales de tránsito 
✓ Cod. 122. Girar bruscamente 
✓ Cod. 157 otra. No estar atento a los actores viales 
✓ Cod. 157 otra. Pérdida de control del vehículo 

 

Siniestros viales según día de la semana 
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La matriz de colisión muestra las cifras de lesionados en siniestros viales donde se relacionan los diferentes tipos de usuarios viales 
contra los diferentes objetos de colisión, según la información recopilada de Informe Policial de Accidente de Tránsito − IPAT. 

La posición predominante dentro de la matriz de colisión la ocupan los usuarios de motocicleta cuyo objeto de colisión fue transporte 
individual con un total de 35 lesionados, seguido de los usuarios de transporte público (pasajero) cuyo objeto de colisión fue transporte 
individual y objeto fijo, con un total de 26 lesionados. 
 

Las estadísticas del Observatorio de Movilidad identifican los puntos críticos de siniestralidad, permitiendo priorizar el mantenimiento de la red 

semafórica. Un adecuado mantenimiento previene fallas, optimiza el flujo vehicular y mejora la regulación del tránsito, reduciendo la congestión y 

los riesgos de colisiones. Estas cifras justifican la necesidad de asignar recursos para la conservación y mejora del sistema semafórico, asegurando su 

operatividad y contribuyendo a la movilidad segura en el municipio, especialmente porque la mayoría de los siniestros ocurren en puntos donde hay 

semáforos, y su ausencia o fallas podrían aumentar la accidentalidad. 

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

 

Debe tenerse en cuenta que la red de semáforos y las intersecciones semaforizadas están controladas por dispositivos de control de tráfico los 

cuales brindan seguridad a todos los actores de la vía, permitiendo el paso ordenado y seguro a cada uno de ellos, pero que por su misma 

composición sufren de daños que deben ser atendidos no solo a través de un mantenimiento preventivo, sino que decanta en la necesidad de contar 

con la posibilidad de programar mantenimientos de índole correctivo en procura de adecuado funcionamiento de la integralidad del sistema y no de 

sus componentes de forma aislada. 

 
 

Resulta pertinente precisar que los requerimientos de mantenimiento para cada intersección semafórica en Chía son únicos y diversos, pues, la 

necesidad en particular del mantenimiento correctivo dependerá directa y únicamente de la falla especifica que sufra el o los componentes de red 

semafórica, situación que pese a ser conocida imposibilita la estructuración de actividades puntuales para cada una de las intersecciones, por el 

contrario decanta en la necesidad de estructurar una ficha técnica que contemple las actividades de mantenimiento con base en la revisión histórica 

no solo de lo que ha sido objeto de contratos anteriores, sino partiendo de las actuales necesidades, pues, el funcionamiento de un dispositivo no 

puede ser parametrizado para tiempos precisos y exactos, es por lo anterior, y con la finalidad de poder madurar de la mejor manera el proyecto 

(art. 87 de la ley 1474 de 2011), que se prevé por parte de la secretaría de movilidad la estructuración de una ficha técnica para la presentación de 

ofertas a precios unitarios del tal suerte que durante la vigencia del contrato se pueda solicitar la prestación del servicio de mantenimiento de uno o 

varios componentes de la red semafórica, sin que sea excluyente en modo alguno la previsión de actividades de mantenimiento preventivo. 

 

Así las cosas, y considerando la necesidad fluctuante del mantenimiento correctivo que pueda requerirse, así como la importancia del 

mantenimiento preventivo, cuya inclusión en la ficha técnica es indispensable según el análisis histórico realizado, resulta viable estructurar un 

presupuesto a monto agotable para garantizar el adecuado funcionamiento de la red semafórica. Esto implica adelantar el proceso de contratación 
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por la totalidad del presupuesto asignado por la Secretaría de Movilidad, con base en los valores ofertados a precios unitarios (subtotal), de manera 

que la ejecución se realice dentro del plazo establecido o hasta que se agote el valor total del contrato, lo que ocurra primero. 

 

Realizar este mantenimiento es esencial para el correcto funcionamiento de los semáforos, lo que a su vez contribuye a la seguridad vial y a la 

optimización del flujo vehicular. Un sistema operativo reduce la probabilidad de accidentes al controlar el tráfico de manera eficiente, minimiza la 

congestión y los tiempos de espera, y asegura el cumplimiento normativo de las operaciones viales.2 

 

El mantenimiento preventivo y correctivo de los semáforos asegura que estos dispositivos operen de manera eficiente  y mejorando la coordinación 

del tránsito. Esto complementa las acciones de señalización y cambios en los sentidos viales, creando un entorno más seguro y ágil para conductores 

y peatones.3 

 

Este proceso se llevará a cabo conforme a las disposiciones establecidas para alcanzar la Meta Producto 103, que consiste en intervenir 260 km de 

infraestructura vial y/o ciclorrutas mediante señalización, demarcación y dotación. 

La relación con este proceso radica en que incluye la semaforización, dado que los semáforos forman parte de la señalización luminosa. Su 

implementación es fundamental para el cumplimiento de la meta dentro del proyecto "Fortalecimiento de la Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial en 

el Municipio de Chía" y responde a la necesidad previamente identificada. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 
El proyecto tiene como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento de la Red Semaforizada del Municipio de Chía mediante la prestación de 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando su operación eficiente y contribuyendo a la seguridad vial y optimización del tráfico. 
Dado que los requerimientos de mantenimiento en cada intersección son específicos y variables, la Secretaría de Movilidad estructurará una ficha 
técnica basada en el análisis histórico de intervenciones previas y necesidades actuales.  
Esto permitirá contratar el servicio a precios unitarios y con un presupuesto de monto agotable, asegurando flexibilidad para atender fallas y realizar 
mantenimientos preventivos según se requiera. 
El mantenimiento adecuado de la red semafórica es esencial para minimizar congestión y tiempos de espera, y garantizar el cumplimiento normativo 
en las operaciones viales. La semaforización, como parte de la señalización luminosa, es un componente clave para mejorar la movilidad en el 
territorio y fortalecer la seguridad vial en el municipio. 
 

Antecedentes o contexto general 

 

Actualmente, el municipio de Chía cuenta con 10 intersecciones semafóricas, para las cuales se realizó un diagnóstico base que sirvió como insumo 

para la estructuración del proceso contractual. A partir de este análisis, se identificó el estado general de cada intersección y sus diferentes 

componentes, incluyendo módulos housing, módulos LED, postes tipo mástil y ménsula, conexiones eléctricas, estado del controlador y su fuente de 

energía de respaldo. Este diagnóstico permitió determinar las necesidades específicas de mantenimiento y actualización de la red semafórica, 

garantizando su funcionamiento óptimo y su integración en el sistema de movilidad del municipio. 

• MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO A REALIZAR. 

 
o Cambio de poste tipo TX1 y módulo semafórico vehicular 3x200 tipo S1 ubicado en el acceso oriental de la avenida Pradilla en dirección 

hacia la Carrera 1 (variante Chía), presenta daños a causa de siniestro vial. 

 
              Ilustración 1. Poste TX1 afectado por siniestro vial. (Intersección Av. Pradilla x KR 1). 

    
                                                                          Fuente elaboración propia. 
 

o Cambio de módulos LED con silueta peatón verde/rojo de 200 mm con su respectiva carcaza en policarbonato en el módulo semafórico 

ubicado sobre el costado sur-oriental de la Calle 17 con Carrera 9, estos elementos se encuentran fuera de servicio producto de haber 

cumplido con su vida útil. 

 
                                                   Ilustración 2. Módulos LED para reemplazo. (Intersección CL 17 x KR 9). 

                                                 
2 https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/11711385-96e7-42ee-9ce9-7664f2cf418b/content?utm_source 

3  
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                                                                          Fuente elaboración propia. 

o Cambio de módulos semafóricos 3x200 tipo S1 y 2x200 tipo S2 incluyendo housing y LEDS en las intersecciones de la Avenida Chilacos por 

calle 11 y Calle 2 (variante Chía) por Carrera 10. En el caso de la primera intersección se realiza el cambio del módulo peatonal ubicado 

sobre el costado sur-oriental de la Avenida Chilacos, el cual fue vandalizado; mientras que para la segunda intersección el cambio a 

realizar es el módulo vehicular ubicado en el costado sur-oriental de la Carrera 10 por presentar daños en el soporte de sujeción al poste 

tipo mástil. 

 
 
    Ilustración 3. Módulo semafórico CLL 2 x KR 10.            Ilustración 4. Módulo semafórico Av. Chilacos x CLL 11. 

              
                                                   Fuente elaboración propia. 

 
o Diseño del plan de señales y reprogramación del controlador semafórico de la intersección de la Carrera 1 por Calle 7, lo anterior se 

realizará a causa de una sobre carga en el equipo de control. Para el diseño del plan de señales y los diferentes planeamientos de 
operación del controlador se incluye: toma de información y análisis al comportamiento de volúmenes vehiculares, peatonales y de bici 
usuarios, matrices de tiempos, diagramas de flujos peatonales y vehiculares (amarillo, apagado, rojo, rojo-amarillo y verde), tiempo de 
seguridad, análisis y diseño de los modos de operación, programación y actualización del firmware del controlador semafórico itc-2. 

 

• MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO A REALIZAR. 

 
o Mantenimiento, limpieza y pintura exterior de gabinete para controlador de tráfico y gabinete auxiliar. incluye: cambio de chapas para 

ambos gabinetes, revisión y ajuste de conexiones eléctricas del tablero de control (cambio de elementos eléctricos como borneras, 

breakers, tornillos, fusibles y demás elementos eléctricos que se encuentren fuera de uso según la necesidad), verificación de ductos, 

cámaras, cables de interconexión, acometidas de alimentación de energía, tierras de protección y núcleo multipunto de comunicación. 

 
o Limpieza de postes T1 (mástil). incluye lavado con desengrasante industrial, limpieza, revisión y ajuste de conexiones eléctricas de todos 

los módulos housing y módulos Led vehiculares, peatonales y de bici usuarios adosados a los postes T1 tipo mástil. (cambio de elementos 

eléctricos como borneras, tornillos y demás elementos eléctricos que se encuentren fuera de uso en cada uno de los módulos 

semafóricos según la necesidad). 

o Limpieza de postes T2 (ménsula). incluye lavado con desengrasante industrial, limpieza, revisión y ajuste de conexiones eléctricas de 

todos los módulos housing y módulos Led vehiculares, peatonales y de bici usuarios adosados a los postes T2 tipo ménsula. (cambio de 

elementos eléctricos como borneras, tornillos y demás elementos eléctricos que se encuentren fuera de uso en cada uno de los módulos 

semafóricos según la necesidad). 

 
Se anexa el informe de diagnóstico y localización de las intersecciones semaforizadas del Municipio de Chía, el cual forma parte integral del estudio 

previo como un anexo técnico. Este documento contiene la evaluación detallada del estado actual de cada intersección y sus componentes, 

sirviendo como referencia para la planificación y ejecución del proceso contractual. 

 

Localización. 

El mantenimiento y la intervención se llevarán a cabo en el Municipio de Chía, específicamente en la red semafórica compuesta por diez (10) 
intersecciones, ubicadas en la zona central del casco urbano. La ubicación exacta de estas intersecciones se detalla en el siguiente cuadro de 
coordenadas. 
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Tabla 1. Ubicación intersecciones semaforizadas Chía. 

No DIRECCIÓN 
COORDENADAS 

Latitud Longitud 

 

1 Avenida Pradilla por Carrera 3. 4.863339 -74.050827 

2 Avenida Pradilla por Carrera 1. 4.864000 -74.046016 

3 Avenida Pradilla por Carrera 5 Este. 4.864719 -74.041043 

4 Carrera 1 por Calle 7. 4.853000 -74.049490 

5 Calle 2 por Carrera 4. 4.850276 -74.058323 

6 Calle 2 por Carrera 10. 4.852287 -74.062782 

7 Avenida Chilacos por calle 11. 4.862751 -74.066081 

8 Avenida Chilacos por Calle 19. 4.869961 -74.061534 

9 Avenida Chilacos por Carrera 9. 4.868158 -74.054555 

10 Carrera 9 por Calle 17. 4.865453 -74.057110 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Ilustración 2. Ubicación intersecciones semaforizadas Chía. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La información detallada de cada punto semafórico se encuentra contenido en el documento denominado Intersecciones Semaforizadas del 

Municipio de Chía, el cual contiene la ficha técnica de cada uno de los semáforos, documento que se anexa y hace parte integral del proceso de 

selección. 

 

1. AVENIDA PRADILLA POR CARRERA 3. (4.863339, -74.050827) 
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2. AVENIDA PRADILLA POR CARRERA 1. (4.864000, -74.046016) 
 

 
 

3. AVENIDA PRADILLA POR CARRERA 5 ESTE. (4.864719, -74.041043) 
 

 
 

 

4. CARRERA 1 POR CALLE 7. (4.853000, -74.049490) 
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5. CALLE 2 POR CARRERA 4. (4.850276, -74.058323) 
 

 
 

6. CALLE 2 POR CARRERA 10. (4.852287, -74.062782)  
 

 
 

 

7. AVENIDA CHILACOS POR CALLE 11. (4.862751, -74.066081) 
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8. AVENIDA CHILACOS POR CALLE 19. (4.869961, -74.061534) 
 

 
 

9. AVENIDA CHILACOS POR CARRERA 9. (4.868158, -74.054555) 
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10. CARRERA 9 POR CALLE 17. (4.865453, -74.057110) 

 

 
 

 

Finalmente, es de advertir que la contratación justificada a través del presente estudio previo se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones 
de la entidad del año 2025, el cual se encuentra debidamente publicado en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II) 

 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN 
CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.  

2.1 OBJETO A CONTRATAR:   
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. 
 
2.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

 
 

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

A. Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos  

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

1 

Suministro e instalación de poste metálico tipo TX1 (mástil) de 5.0 metros, Tubería SCH 40, de 
Diámetro cuatro (4") pulgadas, espesor de pared mínimo cinco (5) milímetros y tapa en su 
extremo superior. Incluye pintura base y pintura de acabado con esquema según manual de 
señalización 2024, planchuela de fijación de 30x30 centímetros y espesor de 3/8” de pulgada, 
cableado eléctrico y conectividad. 

UN 1 

2 

Suministro e instalación de semáforo vehicular en policarbonato (3x200mm) tipo S1, con brazos 
metálicos y accesorios para fijación a mástil. incluye lentes con carcaza en policarbonato tipo Led 
de alta eficiencia, número de Leds proporcionales al pictograma tipo flecha, viseras, empaque 
hermético caucho EDPM resistente a rayos UV, vida útil 80.000 horas, voltaje de alimentación 110 
VAC 60 HZ. colores de los LED: rojo, amarillo y verde, Símbolo: flecha giro izquierdo. 

UN 1 

3 
Suministro e instalación de semáforo peatonal en policarbonato (2x200mm) tipo S3, con brazos 
metálicos y accesorios para fijación a mástil. incluye lentes con carcaza en policarbonato tipo Led 
de alta eficiencia, número de Leds Rojos 66, Verdes 58, viseras, empaque hermético caucho 

UN 1 
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EDPM resistente a rayos UV, vida útil 80.000 horas, voltaje de alimentación 110 VAC 60 HZ. 
símbolo: silueta hombre en verde y rojo. 

4 

Suministro e instalación de módulo luminoso Diámetro D=200mm, tipo Led de alta eficiencia, 
número de Leds Rojos 66. Verdes 58, incluye carcaza en policarbonato, empaque hermético 
caucho EDPM resistente a rayos UV, vida útil 80.000 horas, voltaje de alimentación 110 VAC 60 
HZ. símbolo: silueta hombre en verde y rojo. 

UN 1 

5 Suministro e instalación de cable eléctrico calibre 3x16 AWG. ML 1 

6 Suministro e instalación de cable eléctrico calibre 4x16 AWG. ML 1 

7 Suministro e instalación de cable eléctrico calibre 2x8 AWG (para acometida eléctrica). ML 1 

8 

Mantenimiento, limpieza y pintura exterior de gabinete para controlador de tráfico y gabinete 
auxiliar. incluye: cambio de chapas para ambos gabinetes, revisión y ajuste de conexiones 
eléctricas del tablero de control (cambio de elementos eléctricos como borneras, breakers, 
tornillos, fusibles y demás elementos eléctricos que se encuentren fuera de uso según la 
necesidad), verificación de ductos, cámaras, cables de interconexión, acometidas de alimentación 
de energía, tierras de protección y núcleo multipunto de comunicación.   

INTERSECCIÓN 1 

9 

Limpieza de postes T1 (mástil). incluye lavado con desengrasante industrial, limpieza, revisión y 
ajuste de conexiones eléctricas de todos los módulos housing y módulos Led vehiculares, 
peatonales y de biciusuarios adosados a los postes T1 tipo mástil. (cambio de elementos 
eléctricos como borneras, tornillos y demás elementos eléctricos que se encuentren fuera de uso 
en cada uno de los módulos semafóricos según la necesidad). 

INTERSECCIÓN 1 

10 

Limpieza de postes T2 (ménsula). incluye lavado con desengrasante industrial, limpieza, revisión y 
ajuste de conexiones eléctricas de todos los módulos housing y módulos Led vehiculares, 
peatonales y de biciusuarios adosados a los postes T2 tipo ménsula. (cambio de elementos 
eléctricos como borneras, tornillos y demás elementos eléctricos que se encuentren fuera de uso 
en cada uno de los módulos semafóricos según la necesidad). 

INTERSECCIÓN 1 

11 

Diseño de planes de señales para ser alimentados en el controlador de tráfico. Incluye: toma de 
información y análisis al comportamiento de volúmenes vehiculares, peatonales y de bici 
usuarios, matrices de tiempos, diagramas de flujos peatonales y vehiculares (amarillo, apagado, 
rojo, rojo-amarillo y verde), tiempo de seguridad, análisis y diseño de los modos de operación, 
programación y actualización del Firmware del controlador semafórico ITC-2. 

INTERSECCIÓN 1 

 

Nota: Los ítems señalados se entenderán como actividades a todo costo, necesarias para su cabal cumplimiento. Será responsabilidad del 
contratista atender los requerimientos del supervisor, siempre que se garantice el cumplimiento del objetivo del ítem. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO TIPO TX1 (MÁSTIL) DE 5.0 METROS, TUBERÍA SCH 40, DE 
DIÁMETRO CUATRO (4") PULGADAS, ESPESOR DE PARED MÍNIMO CINCO (5) MILÍMETROS Y TAPA EN SU 
EXTREMO SUPERIOR. INCLUYE PINTURA BASE Y PINTURA DE ACABADO CON ESQUEMA SEGÚN MANUAL DE 
SEÑALIZACIÓN 2024, PLANCHUELA DE FIJACIÓN DE 30X30 CENTÍMETROS Y ESPESOR DE 3/8” DE PULGADA, 
CABLEADO ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD. 

 
DESCRIPCIÓN: Está actividad consiste en el cambio de un poste mástil tipo TX1 de acuerdo con las especificaciones establecidas en el “…Manual de 
Señalización Vial 2024, Capitulo 4. Semaforización. Numeral. 4.2.1. Postes de soporte para los módulos semafóricos…”.  
 
El elemento objeto de reemplazo se encuentra localizado en la intersección de la Avenida Pradilla por Carrera 1 (Variante Chía). El cambio del poste 
se realiza por causa de un siniestro vial, con lo cual actualmente el mismo presenta daños estructurales a nivel de la base, las cuales ponen en riesgo 
la seguridad vial de los actores viales que se desplazan por la intersección.  
 
Dentro de la actividad se contempla, el retiro del elemento siniestrado, suministro e instalación, de un (1) poste tipo TX1 totalmente nuevo 
incluyendo cableado, conexiones eléctricas y puesta en funcionamiento.  
 

Ilustración 3. Reemplazo poste tipo TX1 mástil. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 
 
MATERIALES: El poste se encuentra conformado por el mástil, la platina de fijación y sus respectivas cartelas. El mástil se fabrica en tubo SCH 40 de 
Diámetro cuatro (4”) pulgadas, tapa en su extremo superior y soldado en su parte inferior a una platina o planchuela de fijación de 30x30 
centímetros y (3/8”) de pulgada de espesor con cuatro cartelas de (3/8”) de pulgada respectivamente.  
 
Espesor de pared: el espesor mínimo de las paredes del tubo será de cinco (5) milímetros.  
 
Longitud del poste: de acuerdo con el Manual de Señalización Vial 2024. Capítulo 4. Semaforización. Numeral. 4.2.1. Postes de soporte para los 
módulos semafóricos. “…En el caso de requerirse dos caras de semáforos vehiculares (una encima de la otra), la altura del poste será de cinco (5) 
metros…”. Razón por la cual el poste a reemplazar se refiere al Tipo TX1 mástil con una longitud de cinco (5) metros. 
 
 

Ilustración 3. Poste tipo TX1 mástil. 

 
Fuente. Manual de Señalización Vial 2024. 

 
La platina soldada en su extremo inferior, deberá disponer de cuatro ranuras en forma de ojal corrido que permitan el acople y sujeción de manera 
rígida y segura a las tuercas de la base de cimentación, para mantener una orientación de los mismos inmodificable en condiciones normales de 
trabajo y se garantice una hermeticidad absoluta.  
 
Cada mástil deberá entregarse con tres (3) juegos de perforaciones libres de asperezas. Se definen como un juego de perforaciones para sujeción de 
un semáforo (dos (2) perforaciones de 3/8” roscadas y una perforación de 1 ¼” para salida de cables). 
 
La instalación del poste se realizará verificando siempre que los ductos para la colocación del cable eléctrico desde la caja del poste hasta el sitio de 
instalación del semáforo, estén libres y no presenten problemas de obstrucción que impidan hacer el alambrado correctamente. Los postes deben 
quedar limpios después de su instalación.  
 
TORNILLOS DE FIJACIÓN: El juego de tornillos para la fijación del poste al anclaje, está compuesto por cuatro (4) tornillos galvanizados y/o 
niquelados o tener un recubrimiento adecuado para prevenir corrosión, con dimensiones de 2” x 3/4 “de grado 5, incluyendo sus respectivas 
arandelas de 1 ¼” diámetro externo, tuercas y grasas de presión. 
 
PINTURA BASE: Se aplicará una base 100% acrílica para usos exteriores en ambientes industriales, que se pueda limpiar con agua y jabón u otros 
componentes químicos, compatible con productos para acabados con esmaltes industriales, con el propósito de permitir el posterior aplicado de la 
pintura de acabado, en colores amarillo y/o negro. 
 
PINTURA DE ACABADO: La pintura de acabado será un esmalte industrial 100% acrílico, secado rápido que sea resistente al entizamiento y la 
decoloración ocasionada por la acción de los rayos ultravioleta, resistente a los químicos y a la corrosión y demás que tenga una excelente 
adherencia al metal, conserve su brillo y color original y permita su limpieza con agua y jabón.  
 
Se podrá utilizar pintura de acabado color amarillo de seguridad negro brillante, que sean lavables con agua y jabón y compatibles con las bases 
aplicadas. 
 
El esquema de pintura se realizará tal y como se encuentra especificado en el Manual de Señalización Vial 2024. Capítulo 4. Semaforización. 
 
EQUIPO: Se deberá disponer de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo los siguientes: 
 

• Herramienta Menor 

• Grúa con brazo y canasta  
 
El recibo del elemento poste tipo TX1 mástil por parte de la entidad contratante, se realizará una vez verificada su correcta instalación, cableado y 
verificación de las especificaciones técnicas descritas anteriormente, para lo cual dentro del valor unitario se incluye el costo de los elementos de 
sujeción tales como tuercas, tornillos, arandelas y grasas de presión. 
 
 

2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO VEHICULAR EN POLICARBONATO (3X200MM) TIPO S1, CON BRAZOS 
METÁLICOS Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A MÁSTIL. INCLUYE LENTES CON CARCAZA EN POLICARBONATO 
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TIPO LED DE ALTA EFICIENCIA, NÚMERO DE LEDS PROPORCIONALES AL PICTOGRAMA TIPO FLECHA, VISERAS, 
EMPAQUE HERMÉTICO CAUCHO EDPM RESISTENTE A RAYOS UV, VIDA ÚTIL 80.000 HORAS, VOLTAJE DE 
ALIMENTACIÓN 110 VAC 60 HZ. COLORES DE LOS LED: ROJO, AMARILLO Y VERDE, SÍMBOLO: FLECHA GIRO 
IZQUIERDO. 

 
DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro e instalación de un semáforo tipo S1 (semáforos de tres (3) módulos 3x200mm, con pictograma 
flecha giro izquierdo, luz roja, amarilla y verde. Housing en policarbonato de alto impacto, con brazos metálicos para fijación a poste tipo mástil TX1. 
Con todos sus componentes y conexiones (lentes con carcaza en policarbonato tipo LED de alta eficiencia, número de LEDS proporcionales al 
pictograma tipo flecha, viseras, empaque hermético en caucho EDPM). La instalación de dicho elemento se llevará a cabo en la intersección de la 
Avenida Pradilla con carrera 1 (Variante Chía) debido a que el módulo existente fue objeto de siniestro vial. 
 

Ilustración 4. Módulo semafórico tipo S1. Pictograma flecha giro izquierdo. 

    
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 
HOUSING REDONDO 3x200 mm CON BRAZOS METALICOS PARA FIJACIÓN A POSTE TIPO MÁSTIL TX1: 
 
Compuesto por tres secciones modulares que deben acoplarse exactamente, de tal manera que entre si constituyan un sistema rígido y hermético. 
Cada sección estará compuesta por una caja, la cual tendrá su respectiva tapa de cerramiento. La caja deberá ser de material de policarbonato 
estabilizado y resistente a rayos UV y de alta resistencia al impacto, el color del policarbonato deberá ser negro. 
 
La caja y la tapa porta módulo luminoso de LED deberán constituir un conjunto, que permita un cierre absolutamente rígido y hermético. Deberá 
garantizar la protección contra entrada de polvo y agua a su interior, por lo tanto, se deberá garantizar un índice de protección IP55 o su 
equivalente. 
 
La tapa del cerramiento deberá estar provista de un cierre rápido, de tornillo o pestaña, de manera que imposibilite aperturas casuales, igualmente 
la tapa deberá disponer y permitir el montaje sobre la misma, de una visera de policarbonato, con una longitud no inferior a siete (7”) pulgadas.  
 

Ilustración 5. Módulo tipo housing 3x200 mm. 

 
Fuente. www.reflex.com.co 
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LED VEHÍCULARES DE ALTA EFICIENCIA, NÚMERO DE LEDS PROPORCIONALES AL PICTOGRAMA TIPO FLECHA, DIÁMETRO DE 200mm, 
PICTOGRAMA FLECHA GIRO IZQUIERDO, COLORES ROJO, AMARILLO Y VERDE, TIEMPO DE VIDA DE LOS LEDS 80.000 HRS. 
 
COLOR DE LOS MODULOS LED: MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024. Capítulo 4. Semaforización. Numeral. 4.4. Significado de las indicaciones de 
los semáforos de control vehicular. “…El cuerpo de las señales luminosas para el control vehicular en intersecciones debe conformarse mediante una 
combinación de por lo menos tres módulos de diferente color cada uno, según la indicación que se desea transmitir al usuario así:  rojo, amarillo y 
verde. Cuando se utilicen flechas, barras o triángulos estas también serán rojas, amarillas o verdes sobre fondo negro…”. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS LUMINOSOS TIPO LED: 
 

• Diámetro: 200 mm. 

• Tipo de LED: Alta eficiencia de 25° 

• LEDS: Proporcional al pictograma tipo flecha. 

• Potencia: Rojo 6.6 W, Amarillo 3.1 W, Verde 2.1 W. 

• Consumo módulo: Rojo 60.4 mA. Amarillo 28.6 mA. Verde 20.3 mA.  

• Voltaje de alimentación: 110 V. 

• Empaque hermético: Caucho EDPM resistente a rayos UV.  

• Vida útil: 80.000 horas 

• Rango de visibilidad:  mínimo 300m. 

• Carcaza en policarbonato de alto impacto. 
 

Ilustración 6. Módulo luminoso tipo LED. 

 
Fuente. www.signasem.com.mx 

 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

• Comprende las tareas de instalación de semáforo vehicular Tipo S1 3x200 mm en policarbonato, con brazos metálicos para fijación a 
poste tipo mástil, con todos sus componentes eléctricos, cableado y conexión para que pueda cumplir eficazmente con su función. 

• Se deberá realizar un cerramiento temporal de la vía y/o andén, para que los vehículos, peatones y demás usuarios no interfieran con las 

actividades descritas. 

 

EQUIPO: Se deberá disponer de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo los siguientes: 

• Herramienta Menor 
 
El recibo del elemento tipo semáforo vehicular S1 3x200 mm, por parte de la entidad contratante, se realizará una vez verificada su correcta 
instalación, cableado, conexión y verificación de las especificaciones técnicas descritas anteriormente, para lo cual dentro del valor unitario se 
incluye el costo de los elementos eléctricos y de sujeción necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del mismo. 
 

3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO PEATONAL EN POLICARBONATO (2X200MM) TIPO S3, CON BRAZOS 
METÁLICOS Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A MÁSTIL. INCLUYE LENTES CON CARCAZA EN POLICARBONATO 
TIPO LED DE ALTA EFICIENCIA, NÚMERO DE LEDS ROJOS 66, VERDES 58, VISERAS, EMPAQUE HERMÉTICO 
CAUCHO EDPM RESISTENTE A RAYOS UV, VIDA ÚTIL 80.000 HORAS, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 VAC 60 HZ. 
SÍMBOLO: SILUETA HOMBRE EN VERDE Y ROJO. 

 
DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro e instalación de un semáforo tipo S3 peatonal (semáforos de dos (2) módulos 2x200mm, con 
silueta hombre roja y verde. Housing en policarbonato de alto impacto, con brazos metálicos para fijación a poste tipo mástil T1. Con todos sus 
componentes y conexiones (lentes con carcaza en policarbonato tipo LED de alta eficiencia, número de LEDS rojos 66, verdes 58, viseras, empaque 
hermético en caucho EDPM). La instalación de dicho elemento se llevará a cabo en la intersección de la Avenida Chilacos Con Calle 11, debido a que 
el módulo existente fue objeto de vandalismo como se aprecia en el registro fotográfico anexo. 
 

Ilustración 7. Modulo semafórico Peatonal S3. 

   
Fuente. Elaboración propia. 
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HOUSING REDONDO 2x200 mm CON BRAZOS METALICOS PARA FIJACIÓN A POSTE TIPO MÁSTIL T1: 
 
Compuesto por dos secciones modulares que deben acoplarse exactamente, de tal manera que entre si constituyan un sistema rígido y hermético. 
Cada sección estará compuesta por una caja, la cual tendrá su respectiva tapa de cerramiento. La caja deberá ser de material de policarbonato 
estabilizado y resistente a rayos UV y de alta resistencia al impacto, el color del policarbonato deberá ser negro. 
La caja y la tapa porta módulo luminoso de LED deberán constituir un conjunto, que permita un cierre absolutamente rígido y hermético. Deberá 
garantizar la protección contra entrada de polvo y agua a su interior, por lo tanto, se deberá garantizar un índice de protección IP55 o su 
equivalente. 
 
La tapa del cerramiento deberá estar provista de un cierre rápido, de tornillo o pestaña, de manera que imposibilite aperturas casuales, igualmente 
la tapa deberá disponer y permitir el montaje sobre la misma, de una visera de policarbonato, con una longitud no inferior a siete (7”) pulgadas.  
 

Ilustración 8. Módulo tipo housing 2x200 mm. 

 
Fuente. www.signasem.com.mx 

LED PEATONAL, NÚMERO DE LEDS 66 ROJOS, 58 VERDES, DIÁMETRO DE 200mm, PICTOGRAMA SILUETA HOMBRE, COLORES ROJO, Y VERDE, 
TIEMPO DE VIDA DE LOS LEDS 80.000 HRS. 
 
COLOR DE LOS MODULOS LED: MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024. Capítulo 4. Semaforización. Numeral. 4.6.3. Símbolos para semáforos 
peatonales. “…Los símbolos para semáforos peatonales deben tener por lo menos una altura de 16 cm con lente de 20 cm, representando a una 
persona en actitud de caminata y de color verde para indicar al usuario la posibilidad de ingresar a la intersección y atravesar la calzada vehicular; 
para indicar al usuario una actitud de espera, detenido en el andén, se empleará el símbolo de una persona parada de color rojo…”. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS LUMINOSOS TIPO LED: 
 

• Diámetro: 200 mm. 

• Tipo de LED: Alta eficiencia de 25° 

• HUE: Rojo 624-624mm. Verde 503-506mm. 

• LEDS: 66 Rojos, 58 Verdes. 

• Consumo módulo: Rojo 60.4 mA. Verde 20.3 mA.  

• Potencia: Rojo 6.6 W. Verde 2.1 W. 

• Voltaje de alimentación: 110 V. 

• Empaque hermético: Caucho EDPM resistente a rayos UV.  

• Vida útil: 80.000 horas 

• Rango de visibilidad:  mínimo 300m. 

• Carcaza en policarbonato de alto impacto. 
 

Ilustración 9. Módulo luminoso tipo LED peatonal. 

 
Fuente. www.leroymerlin.es 

 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

• Comprende las tareas de instalación de semáforo peatonal en policarbonato con fijación a poste tipo mástil, con todos sus componentes 
eléctricos para que pueda cumplir eficazmente con su función. 
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• Se deberá realizar un cerramiento temporal del andén, para que los peatones no interfieran con las actividades descritas. 

 

EQUIPO: Se deberá disponer de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo los siguientes: 
 

• Herramienta Menor 
 
El recibo del elemento tipo semáforo peatonal S3 2x200 mm, por parte de la entidad contratante, se realizará una vez verificada su correcta 
instalación, cableado, conexión y verificación de las especificaciones técnicas descritas anteriormente, para lo cual dentro del valor unitario se 
incluye el costo de los elementos eléctricos y de sujeción necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del mismo. 
 

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO LUMINOSO DIÁMETRO D=200MM, TIPO LED DE ALTA EFICIENCIA, 
NÚMERO DE LEDS ROJOS 66. VERDES 58, INCLUYE CARCAZA EN POLICARBONATO, EMPAQUE HERMÉTICO 
CAUCHO EDPM RESISTENTE A RAYOS UV, VIDA ÚTIL 80.000 HORAS, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 VAC 60 HZ. 
SÍMBOLO: SILUETA HOMBRE EN VERDE Y ROJO. 

 
DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro e instalación de módulo luminoso de Diámetro D=200mm tipo Led de alta eficiencia, peatonal, 
con silueta hombre rojo y verde con carcaza en policarbonato de alto impacto. Con todos sus componentes y conexiones. La instalación de dicho 
elemento se llevará a cabo en la intersección de la calle 17 con carrera 9 sobre el mástil ubicado en la esquina sur-oriental, el cual se encuentra fuera 
de uso por cumplir su vida útil. 

 
Imagen 10. Modulo LED para semáforo peatonal S3 

     
Fuente. www.leroymerlin.es 

LED PEATONAL, NÚMERO DE LEDS 66 ROJOS, 58 VERDES, DIÁMETRO DE 200mm, PICTOGRAMA SILUETA HOMBRE, COLORES ROJO, Y VERDE, 
TIEMPO DE VIDA DE LOS LEDS 80.000 HRS. 
 
COLOR DE LOS MODULOS LED: MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024. Capítulo 4. Semaforización. Numeral. 4.6.3. Símbolos para semáforos 
peatonales. “…Los símbolos para semáforos peatonales deben tener por lo menos una altura de 16 cm con lente de 20 cm, representando a una  
persona en actitud de caminata y de color verde para indicar al usuario la posibilidad de ingresar a la intersección y atravesar la calzada vehicular; 
para indicar al usuario una actitud de espera, detenido en el andén, se empleará el símbolo de una persona parada de color rojo…”. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS LUMINOSOS TIPO LED: 
 

• Diámetro: 200 mm. 

• Tipo de LED: Alta eficiencia de 25° 

• HUE: Rojo 624-624mm. Verde 503-506mm. 

• LEDS: 66 Rojos, 58 Verdes. 

• Consumo módulo: Rojo 60.4 mA. Verde 20.3 mA.  

• Potencia: Rojo 6.6 W. Verde 2.1 W. 

• Voltaje de alimentación: 110 V. 

• Empaque hermético: Caucho EDPM resistente a rayos UV.  

• Vida útil: 80.000 horas 

• Rango de visibilidad:  mínimo 300m. 

• Carcaza en policarbonato de alto impacto. 
 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

• Comprende las tareas de instalación de LED peatonal con carcaza en policarbonato y sus respectivos componentes eléctricos para que 
pueda cumplir eficazmente con su función. 

• Se deberá realizar un cerramiento temporal del andén, para que los peatones no interfieran con las actividades descritas. 

 

EQUIPO: Se deberá disponer de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo los siguientes: 
 

• Herramienta Menor 
 
El recibo del elemento tipo módulo luminoso para semáforo peatonal S3, por parte de la entidad contratante, se realizará una vez verificada su 
correcta instalación, cableado, conexión y verificación de las especificaciones técnicas descritas anteriormente, para lo cual dentro del valor unitario 
se incluye el costo de los elementos eléctricos y de sujeción necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del mismo. 
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5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 3X16 AWG. 

 
Actividad de suministro instalación según la necesidad por intersección.  
 

6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 4X16 AWG. 
 
Actividad de suministro e instalación según la necesidad por intersección. 
 

7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 2X8 AWG. (para acometida eléctrica). 
 
Actividad de suministro instalación según la necesidad por intersección. 
 

8. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA EXTERIOR DE GABINETE PARA CONTROLADOR DE TRÁFICO Y GABINETE 
AUXILIAR. INCLUYE: CAMBIO DE CHAPAS PARA AMBOS GABINETES, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES 
ELÉCTRICAS DEL TABLERO DE CONTROL (CAMBIO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS COMO BORNERAS, BREAKERS, 
TORNILLOS, FUSIBLES Y DEMÁS ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE USO SEGÚN LA 
NECESIDAD), VERIFICACIÓN DE DUCTOS, CÁMARAS, CABLES DE INTERCONEXIÓN, ACOMETIDAS DE 
ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, TIERRAS DE PROTECCIÓN Y NÚCLEO MULTIPUNTO DE COMUNICACIÓN.  

 
DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en la revisión, diagnóstico y ajuste de todas las conexiones eléctricas del tablero de control, en la cual se 
incluyen verificación de ductos, cajas de paso, cables de interconexión, acometidas de alimentación de energía, tierras de protección, revisión de 
fusibles y cortocircuitos, para lo cual se incluye dentro del valor unitario el cambio de los elementos eléctricos como borneras, fusibles, breakers, 
tornillos y demás elementos que se encuentren en mal estado y conlleven a un mal funcionamiento del equipo de control.   
 
Por otra parte, se realizará el mantenimiento preventivo de los gabinetes principal y auxiliar presentes en la intersección, el cual incluye lavado y 
limpieza de los mismos, donde la superficie de los gabinetes recibirá una limpieza con solventes, emulsiones o compuestos químicos limpiadores y 
desengrasantes que garantice que ambos gabinetes queden completamente limpios, libres de partículas sueltas, grasas y aceites tanto de forma 
interior como exterior, posterior a esto se aplicara una capa de pintura anticorrosiva en el exterior del mismo como mediad de protección y acabado 
final. Una vez finalizada la actividad anterior se llevará a cabo el cambio de cerraduras en ambos gabinetes como medida de seguridad y con el 
ánimo de garantizar la protección de los equipos electrónicos de personal ajeno a los mismos o de vandalismo, las llaves se entregarán en la 
Secretaría de Movilidad Municipal. 
 
Dado que cada intersección semaforizada en el Municipio de Chía, cuenta con dos (2) gabinetes (principal y auxiliar) esta actividad se llevará a cabo 
según la necesidad por intersección.   

 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

• Comprende las tareas de limpieza interior y exterior y acabado exterior con pintura anticorrosiva, verificación de conexiones eléctricas en 
ambos gabinetes, cambio de elementos eléctricos como borneras, breakers, tornillos y fusibles entre otros y de acuerdo a la necesidad 
por intersección, y verificación de las acometidas eléctricas. 

• Se deberá realizar un cerramiento temporal del andén, para que los peatones no interfieran con las actividades descritas. 

 
 

Imagen 11. Gabinete principal y auxiliar. 

     
Fuente. Elaboración propia. 

 
MATERIALES:  
 

• Revisión y ajuste de conexiones eléctricas (ductos, acometidas, tablero principal) 

• Pintura tipo base o anticorrosiva.  

• Disolvente thiner. 

• Cerraduras (chapas). 
 

EQUIPO: Se deberá disponer de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo los siguientes: 
 

• Herramienta Menor 
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9. LIMPIEZA DE POSTES T1 (MÁSTIL). INCLUYE LAVADO CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL, LIMPIEZA, REVISIÓN Y 

AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DE TODOS LOS MÓDULOS HOUSING Y MÓDULOS LED VEHICULARES, 
PEATONALES Y DE BICIUSUARIOS ADOSADOS A LOS POSTES T1 TIPO MÁSTIL. (CAMBIO DE ELEMENTOS 
ELÉCTRICOS COMO BORNERAS, TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE SE ENCUENTREN FUERA 
DE USO EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS SEMAFÓRICOS SEGÚN LA NECESIDAD). 

 
DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en realizar el lavado y limpieza de los postes tipo T1 mástil que se encuentren en la intersección. La superficie 
del poste recibirá una limpieza con solventes, emulsiones o compuestos químicos limpiadores y desengrasantes, garantizando que la misma quede 
completamente limpia, seca y libre de partículas sueltas, mugre, grasas y aceites.  
 
En el mismo sentido, se realizará la limpieza, revisión y ajuste de las conexiones eléctricas de todos los módulos housing y módulos luminosos tipo 
LED pertenecientes a los semáforos vehiculares, peatonales y de ciclo infraestructura que se encuentren adosados a los postes T1 en la intersección. 
Para lo cual dentro del valor unitario se contempla el cambio de elementos eléctricos como borneras, tornillos, y revisión del sistema de sujeción al 
poste según la necesidad por módulo.  
 
Dado que cada intersección semaforizada en el Municipio de Chía, cuenta con este tipo de elementos (postes tipo T1 mástil), esta actividad se 
llevará a cabo según la necesidad por intersección.   
 

Imagen 12. Semáforo vehicular Tipo S1. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 

MATERIALES:  
 

• Desengrasante Industrial Biodegradable. 

• Detergente Neutro Industrial. 

• Revisión y ajuste de conexiones eléctricas módulos semafóricos. 
 
EQUIPO: Se deberá disponer de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo los siguientes: 
 

• Herramienta Menor 

• Vehículo de apoyo (camioneta) 
 

10. LIMPIEZA DE POSTES T2 (MÉNSULA). INCLUYE LAVADO CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL, LIMPIEZA, 
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DE TODOS LOS MÓDULOS HOUSING Y MÓDULOS LED 
VEHICULARES, PEATONALES Y DE BICIUSUARIOS ADOSADOS A LOS POSTES T2 TIPO MÉNSULA. (CAMBIO DE 
ELEMENTOS ELÉCTRICOS COMO BORNERAS, TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE SE 
ENCUENTREN FUERA DE USO EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS SEMAFÓRICOS SEGÚN LA NECESIDAD). 

 
DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en realizar el lavado y limpieza de los postes tipo T2 ménsula que se encuentren en la intersección. La 
superficie del poste recibirá una limpieza con solventes, emulsiones o compuestos químicos limpiadores y desengrasantes, garantizando que la 
misma quede completamente limpia, seca y libre de partículas sueltas, mugre, grasas y aceites.  
 
En el mismo sentido, se realizará la limpieza, revisión y ajuste de las conexiones eléctricas de todos los módulos housing y módulos luminosos tipo 
LED para semáforos vehiculares, peatonales y de ciclo infraestructura que se encuentren adosados a los postes T1 en la intersección. Para lo cual 
dentro del valor unitario se contempla el cambio de elementos eléctricos como borneras, tornillos, y revisión del sistema de sujeción al poste según 
la necesidad por módulo.  
 
Dado que cada intersección semaforizada en el Municipio de Chía, cuenta con este tipo de elementos (postes tipo T2 ménsula), esta actividad se 
llevará a cabo según la necesidad por intersección.   
 
 
 

Ilustración 13. Poste tipo T2 Ménsula. 
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Fuente. Manual de señalización vial 2024. 

 
MATERIALES:  
 

• Desengrasante Industrial Biodegradable. 

• Detergente Neutro Industrial. 

• Revisión y ajuste de conexiones eléctricas módulos semafóricos. 
 
EQUIPO: Se deberá disponer de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo los siguientes: 
 

• Herramienta Menor 

• Vehículo de apoyo (Grúa con brazo y canasta) 
 

11. DISEÑO DE PLANES DE SEÑALES PARA SER ALIMENTADOS EN EL CONTROLADOR DE TRÁFICO. INCLUYE: TOMA 
DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO DE VOLÚMENES VEHICULARES, PEATONALES Y DE BICI 
USUARIOS, MATRICES DE TIEMPOS, DIAGRAMAS DE FLUJOS PEATONALES Y VEHICULARES (AMARILLO, 
APAGADO, ROJO, ROJO-AMARILLO Y VERDE), TIEMPO DE SEGURIDAD, ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS MODOS DE 
OPERACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL CONTROLADOR SEMAFÓRICO ITC-2. 

 
DESCRIPCIÓN: Consiste en realizar el conteo y registro de vehículos, peatones y ciclistas, clasificados por tipo de movimiento (directo, giro a derecha 
y giro a izquierda) y por tipo de vehículo (auto, bus, camión, moto, bicicleta) en cada una de las intersecciones semaforizadas del municipio en 
intervalos de 15 minutos, durante un periodo de doce (12) horas ininterrumpidas,  mediante la instalación temporal, de equipos electrónicos que 
permitan guardar datos del tráfico, a través de los cuales se analizarán los diferentes volúmenes de tránsito con el fin de plantear alternativas que 
mejoren el Nivel de Servicio (NS) vehicular en cada una de las intersecciones semafóricas del municipio de acuerdo con la normatividad existente, 
Norma Alemana RILSA y el Manual de Capacidad Vial de los Estados Unidos (HCM, 2000). Con base a lo anterior la toma de información debe 
contener como mínimo los siguientes parámetros:  
 

• Composición vehicular. 

• Codificación de los movimientos. 

• Volumen horario de máxima demanda (VHMD). 

• Capacidad en intersecciones semaforizadas. 

• Nivel de servicio para intersecciones semaforizadas. 

• Análisis de la circulación. 

• Demora promedio en la intersección 
 
Análisis de los planes de señales existentes en cada una de las intersecciones semaforizadas del municipio de acuerdo con la toma de información de 
campo realizada, teniendo en cuenta los conceptos básicos definidos en la Norma Alemana RILSA, la cual define las reglas y principios que se deben 
tener en cuenta para ofrecer seguridad a los diferentes usuarios de la intersección. Con base a lo anterior el diseño de los planes de señales deben 
contener los siguientes parámetros:  
 

• Cálculo de la matriz de tiempos intermedios. 

• Determinación de las trayectorias de despeje y entrada para calcular los tiempos intermedios, considerando los movimientos de todos los 
grupos de señales de forma independiente (grupos peatonales, vehiculares y ciclistas) teniendo en cuenta los trayectos y distancias a 
recorres dentro de la intersección.  

• Tiempos de transición. (tiempo de cambio entre colores del semáforo para los grupos de señales de los movimientos) 

• Márgenes de acotación para los tiempos de verde y rojo en los grupos semaforizados. (Son los tiempos mínimos definidos para cada 
grupo y para cada tipo de movimiento). 

• Cálculo de los tiempos de ciclo y repartición de los tiempos de verde. (son las variables que intervienen en el cálculo de los tiempos de 
ciclo y de repartición de tiempo de verde, teniendo en cuenta la norma RILSA). 

 
Por último, se realizará el cargue de los diferentes ciclos y planeamientos al controlador semafórico, para lo cual se debe disponer del software para 
controlador ITC-2 SWARCO. 
 
EQUIPO: 
 

• Cámara 

• Memoria micro sim 

• Computador 
El personal a cargo de realizar las actualizaciones y configuración de los equipos (cargue de los respectivos planes de señales al controlador tipo ITC-
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2 SWARCO) controlador semafórico que se encuentra en las Intersecciones semaforizadas del Municipio de Chía, deberá contar con la idoneidad y 
experticia suficiente, la cual se deberá acreditar a través de la certificación emitida por el fabricante de los equipos y/o su representación en 
Colombia, la cual deberá avalar el manejo y manipulación de los mismos.   

 
 

2.4 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.  

No aplica, toda vez que los semáforos son propiedad de la Secretaría de Movilidad de Chía y su mantenimiento es responsabilidad exclusiva de esta. 

 

2.5 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia Bogotá D.C., mayo de 2004 

 

2.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 

2.6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa con el objeto del convenio, a lo siguiente:  

 

 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del 

proceso y de las establecidas en la minuta del contrato, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:   

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato.  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones 

o requerimientos que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la 

oportunidad y con la calidad establecidos. 

5. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el 

contratante.  

7. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del 

contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

8. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas 

de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 

emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la 

Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (artículo 50 de la Ley 789 de 2002).  

9. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

10. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.  

11. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las 

obligaciones a su cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se 

produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se 

puedan predicar. 

12.  [Se incluirá cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales»] Incorporar como mínimo el 

[La Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 5.1.4.1 de la invitación que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin 

perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

13. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra previstas en la invitación y 

demás Documentos del Proceso de Contratación.  

14. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus 

obligaciones.  

15.  Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente. (cuando aplique intervenciones). 

16. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  

17. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer 

o celebrar el contrato. 

18. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del contrato.  

19. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas 

aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
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20. Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 

accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 

información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

21. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor. 

22. Informar a más tardar el día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o 

condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 

del Contratista. 

 
 

i. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones semafóricas del Municipio teniendo en cuenta que la estructura 

del proceso responde a un monto agotable, siendo procedente entonces solicitar el servicio desde una (01) unidad, o tantas cuantas se 

requieran y estén previstas en las especificaciones técnicas del estudio previo . 

2. Suministrar todos los componentes eléctricos, electrónicos y demás elementos necesarios, para que las intersecciones semaforizadas de 

acuerdo con las especificaciones técnicas del estudio previo . 

3. Deberá presentar un informe de ejecución, tanto en formato físico a color como en formato magnético, una vez finalice el mantenimiento 

en la totalidad de los diez (10) cruces semafóricos dentro del plazo establecido por el supervisor del contrato. Dicho informe deberá ser 

detallado y estructurado, incluyendo un inventario que certifique las condiciones óptimas en las que queda cada semáforo tras la 

intervención. Asimismo, deberá contener todos los detalles técnicos del semáforo, especificando los trabajos realizados, los componentes 

revisados, reparados y/o reemplazados. 

4. Durante el período de ejecución del contrato, el contratista deberá prestar el servicio de soporte técnico, mantenimiento eléctrico y 

electrónico de la Red Semaforizada del Municipio de Chía, garantizando su disponibilidad las 24 horas del día, los siete (7) días de la 

semana para la atención oportuna de fallas técnicas o incidentes. El servicio solo podrá ser solicitado por el supervisor del contrato, 

debiendo el contratista responder en un tiempo máximo de una (1) hora y garantizar la llegada del personal técnico al sitio de la 

incidencia en un tiempo máximo de dos (2) horas a partir de la solicitud.  

5. Disponer, durante la ejecución del contrato, los equipos requeridos en el estudio previo y en la invitación, asegurando que cumplan con la 

norma técnica y que el personal encargado de su funcionamiento esté avalado para su operación y tenga la idoneidad para su manejo. 

Además, los equipos deberán contar con toda la documentación requerida y las certificaciones que garanticen su correcto 

funcionamiento y buen estado. Esta documentación será requerida por el supervisor del contrato dentro de los tres (3) días calendario 

siguientes al inicio, a través de la plataforma SECOP II. 

6. Atender inmediatamente los reclamos correspondientes a semáforos que se encuentren fuera de servicio o funcionando de manera 

incorrecta, a partir del llamado deberá presentarse dentro de la media hora siguiente al llamado, ese tiempo aplica sin importar que se 

encuentre realizando otro arreglo o actividad en otro cruce semafórico) 

7. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la prestación del servicio el personal requerido para la ejecución 

del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia general y específica exigida en el 

pliego de condiciones o adendas si las hay. En caso de justa causa comprobada una vez iniciado el servicio, si EL CONTRATISTA requiera 

cambiar alguno de los miembros del equipo de trabajo propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil 

igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO DE CHIA. Será por 

cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe 

en la prestación del servicio según la modalidad contractual prevista por el contratista. 

8. Garantizar que los elementos entregados sean de buena calidad y cuenten con todos los documentos legales. Antes de suministrar 

cualquier elemento en los semáforos, deberá ser aprobado por el supervisor, quien verificará su calidad y la autenticidad de los 

documentos legales y originales del semáforo.  

 

2.6.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:   

El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente:  

1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.  

2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato  

3.  Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma 
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.  

4. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.  

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 

6. Suscribir el acta de terminación a través del supervisor encargado. 

7. Suscribir conjuntamente con el contratista y el supervisor designado el acta de liquidación del contrato 

 

2.7 TIPO DE CONTRATO:  
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Contrato de Obra 

2.8 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

El lugar de ejecución del contrato se desarrollará en el MUNICIPIO DE CHÍA en los puntos donde se encuentren ubicados los semáforos.  

No DIRECCIÓN 

1 Avenida Pradilla por Carrera 3. 

2 Avenida Pradilla por Carrera 1. 

3 Avenida Pradilla por Carrera 5 Este. 

4 Carrera 1 por Calle 7. 

5 Calle 2 por Carrera 4. 

6 Calle 2 por Carrera 10. 

7 Avenida Chilacos por calle 11. 

8 Avenida Chilacos por Calle 19. 

9 Avenida Chilacos por Carrera 9. 

10 Carrera 9 por Calle 17. 

 

2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El término de ejecución será de ocho (08) meses  o  hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero, contados a partir del cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, a partir a partir de la fecha de  inicio de la plataforma del SECOP II,  , previa 

la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de 

las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales, cuando corresponda.  

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término establecido para su liquidación 

 

2.10 SUPERVISOR DEL CONTRATO:  

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo del DIRECTOR DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE 
TRANSITO  

3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Los procesos de selección de contratistas, y las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal, deben desarrollarse con arreglo a los 

principios de transparencia, economía y responsabilidad, acordes con los principios que rigen la función administrativa, consignados en el artículo 209 de la 

Constitución Política. 

Teniendo en cuenta que el valor presupuestado para el presente proceso no excede el DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA MENOR CUANTÍA de la entidad 

independientemente de su objeto, con fundamento en lo establecido en el numeral 6º del artículo 2°de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 

de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección para la escogencia del contratista se realizará 

mediante SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA.  

A través de esta modalidad de selección, la entidad podrá contratar con la persona natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del 

contrato y que acredite los requisitos exigidos en el estudio previo e invitación pública, conforme a la Ley y el reglamento. 

Teniendo en cuenta el presupuesto proyectado del contrato, el proceso de selección de mínima cuantía deberá adelantarse cuando la contratación 

requerida no exceda del DIEZ (10) % POR CIENTO DE LA MENOR CUANTÍA de la entidad independientemente de su objeto, que corresponde a Sesenta y 

cuatro millones cincuenta y siete mil quinientos pesos ($64.057.500) para la Vigencia 2025. 

 

4  ANÁLISIS DEL SECTOR, ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 en la subsección 6 artículo 2.2.1.1.1.6.1 que determina el deber de análisis de las 

Entidades Estatales de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes, el presente estudio del sector tiene como objetivo realizar el 

análisis de la oferta y la demanda del sector de Prestación de Bienes y Servicios en Colombia, permitiendo de esta manera: 

➢ Conocer las características de las empresas que conforman el segmento del sector que cuenta con la capacidad de suplir la presente 

necesidad de contratación por parte de la Alcaldía Municipal. 

➢ Identificar los bienes, obras o servicios previstos en el Clasificador de Bienes y Servicios, que permiten satisfacer de la forma más 

eficiente la necesidad previamente identificada por la entidad, maximizando los beneficios y optimizando los costos. 

➢ Establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar los principales Riesgos de la futura contratación y determinar los 

requisitos habilitantes. 

➢ Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de 

oferentes y su selección objetiva. 

Con el ánimo de dar cumplimiento a los principios y demás disposiciones de Ley se realiza el siguiente análisis integral del sector con el objetivo 

de seleccionar el contratista idóneo para suplir la necesidad de la Alcaldía Municipal. 

El sector de los servicios se está convirtiendo en un motor clave del comercio mundial. Los servicios ya han transformado las economías 
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nacionales a gran escala. Los servicios no solo son indispensables para el funcionamiento de nuestras economías industriales, cada vez más 
complejas y sofisticadas (es el caso de los servicios de logística, los servicios financieros o los servicios informáticos), sino que constituyen el 
segmento económico que más rápido crece por sus propios méritos (desde los servicios prestados a las empresas hasta los servicios de 
esparcimiento, pasando por la atención de la salud). Los servicios generan más de dos terceras partes de la producción económica, atraen más de 
dos terceras partes de la inversión extranjera directa y suponen casi dos terceras partes de los empleos en los países en desarrollo y cuatro quintas 
partes en los países desarrollados. 

De manera similar, los servicios parecen estar transformando ahora el comercio internacional. Aunque solo representan aún una quinta parte del 
comercio transfronterizo, son el sector que crece más rápido (OMC, 2017). Mientras que el valor de las exportaciones de mercancías ha 
aumentado a razón de un modesto 1% anual desde 2011, el valor de las exportaciones de servicios comerciales se ha incrementado a un ritmo 
tres veces superior, el 3%). La participación de los servicios en el comercio mundial ha pasado de apenas un 9% en 1970 a ser más del 20% en la 
actualidad, y en el presente informe se prevé que en 2040 los servicios podrían representar hasta una tercera parte del comercio mundial, lo que 
representaría un incremento del 50% de la participación de los servicios en el comercio mundial en tan solo dos decenios. 

 
Existe una percepción común de que la globalización se está ralentizando. Pero si se tiene en cuenta el auge del comercio de servicios (y no solo el 
modesto aumento del comercio de mercancías), es posible que la globalización esté en condiciones de volver a acelerarse. 

 

A lo largo de este proceso, la propia economía mundial se está transformando. Del mismo modo que la revolución del transporte y las 
comunicaciones de la segunda mitad del siglo XX redujo el costo del comercio transfronterizo de bienes tangibles, lo que dio pie a la 
globalización de la fabricación, la revolución digital de principios del siglo XXI está reduciendo rápidamente el costo del comercio 
transfronterizo de servicios, dando lugar a un mercado de servicios globalizado. De hecho, la globalización de los servicios podría desarrollarse 
aún más rápidamente de lo previsto, ya que las nuevas tecnologías no solo facilitan el comercio transfronterizo de los servicios ya existentes, 
sino que también ayudan a impulsar el desarrollo y el crecimiento de nuevos sectores de servicios y nuevas formas de prestación de servicios aún 
por concebir. 

 

 

 

 

El sector servicios en Colombia sigue siendo el motor principal de la economía en 2025, contribuyendo de manera significativa al empleo y al 

crecimiento económico del país. De hecho, representa más del 60% del PIB colombiano y emplea a casi la mitad de la población económicamente 

activa(mincit.gov)(EAFIT). 

El sector ha mantenido su crecimiento debido a la resiliencia de ramas como los servicios financieros, de telecomunicaciones, salud, educación, y 

servicios profesionales. Según el DANE, el crecimiento del sector servicios fue clave para la expansión de la economía colombiana en los últimos 

meses de 2024, ayudando a compensar la desaceleración en sectores como la industria y la construcción. 

 

Además, la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías han facilitado la expansión de servicios en áreas como la logística, los servicios 

informáticos y el comercio electrónico, que han visto un crecimiento significativo debido al incremento del consumo digital y las nuevas formas 

de trabajo.  

 

En términos de empleo, el sector servicios sigue siendo el principal generador de oportunidades laborales, con un aumento constante del 

personal ocupado, especialmente en áreas como la salud, la educación y los servicios de apoyo (mincit.gov). Esto ha sido un factor estabilizador 

importante en un contexto de incertidumbre económica global.  

Este dinamismo posiciona al sector servicios como uno de los pilares de la economía nacional, alineado con tendencias globales, donde los 

servicios son el sector de mayor crecimiento en términos de comercio y productividad(mincit.gov)(Diario El País). 

 

A continuación, se presenta un breve análisis del comportamiento económico del país con base en las estadísticas presentadas por el Banco 

Central y con énfasis en el tema de señalización vial, lo que permite generar un entorno de confianza dentro de la Entidad, teniendo en cuenta, 

que las cifras de crecimiento durante los últimos años han venido mostrando mejoría, lo que reconoce que la ejecución de los recursos públicos 

de manera acertada y coherente contribuye al desarrollo del país. Vale la pena recordar que, dentro de una economía, el gasto público es factor 

importante y significativo dentro del Producto Interno Bruto, lo que a su vez genera mayores fuentes de empleo, inversión y beneficio social. 

Para este fin, los economistas han diseñado indicadores económicos, que, de manera fácil, permiten observar el crecimiento o decrecimiento de 

las principales variables económicas que se relacionan de manera directa con el desarrollo de una sociedad. Estos indicadores económicos, sirven 

para mostrar la situación de un aspecto o variable económica en particular en un tiempo determinado, es decir, es un indicador estático, mide 

variables en periodos de tiempo fijo y permiten realizar una comparación porcentual. Todo este tipo de aspectos que se consideran económicos 
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son muchos, por lo tanto, los indicadores económicos son proporcionales. Entre los más destacados y utilizados están los indicadores de precios, 

de comercio exterior, los relacionados con las finanzas públicas, la producción, el sistema financiero, entre otros. 

Considerando que tanto los materiales, equipos en su gran mayoría, el personal contratado, las herramientas y vehículos utilizados se consiguen 

de forma local, se han identificado los siguientes aspectos que pueden afectar el sector: Salario Mínimo, Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

Producto Interno Bruto (PIB), empleo, variación de la TRM entre otros aspectos. 

Tratándose de un proceso de Obra pública, también se tuvieron en cuenta indicadores e índices de la Construcción emitidos por el DANE, como 

lo son el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) y el Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). 

SALARIO MÍNIMO:  El salario mínimo, al igual que el Índice de Precios al Consumidor, crecen anualmente, en cualquier economía que se 

considere competitiva. A continuación, se muestra el comportamiento del salario mínimo y el auxilio de transporte desde el año 2010 hasta el 

año 2025. 

 

 
 

El salario mínimo, al igual que el subsidio de transporte, relacionados anteriormente, se deben tener en cuenta dentro de este estudio, dado que es 
un indicador de la capacidad productiva de un país. 
 
Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables económicas, donde definitivamente la principal variable es la inflación 
del año inmediatamente anterior. Generalmente, el salario mínimo, se toma por parte de los empresarios y el gobierno como la base para el 
incremento de los salarios de los demás trabajadores que no devenguen este valor. Para el presente proceso es fundamental analizar el valor del 
salario mínimo legal vigente, no solo por la incidencia que tiene en la economía, sino también por los efectos que este provoca y que los posibles 
oferentes deben tener en cuenta al momento de estructurar sus costos para la presentación de la propuesta. En consecuencia, de lo anteriormente 
mencionado, además del salario final, también se podrían nombrar otras variables de importancia como lo son; prestaciones, tasas y contribuciones, 
las cuales deben tenerse en cuenta al estructurar costos directos e indirectos de la propuesta. 

 

Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 

La construcción de obras de ingeniería civil es un sector clave para el crecimiento y desarrollo económico de un país. Su análisis es fundamental para 
el diseño de políticas macroeconómicas y la planificación gubernamental. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó en 2018 la metodología para calcular el Indicador de Producción de 
Obras Civiles (IPOC), con el objetivo de medir trimestralmente la producción de obras de ingeniería civil en Colombia. Este indicador permite hacer 
un seguimiento del avance de proyectos a nivel nacional y fortalecer el cálculo de indicadores económicos como el Producto Interno Bruto (PIB) 
sectorial. 

El IPOC se calcula con base en la Clasificación Central de Productos (CPC V2.1 A.C) y abarca cinco categorías principales: 

1. Carreteras, calles, puentes, túneles y pistas de aterrizaje. 
2. Puertos, canales, presas y sistemas de riego. 
3. Tuberías de gas, líneas de comunicación y cables eléctricos. 
4. Construcciones en minas y plantas industriales. 
5. Instalaciones deportivas y otras obras de ingeniería civil. 

Las variables analizadas incluyen el índice total nacional, variaciones trimestrales y anuales, así como contribuciones a nivel agregado. De esta 
manera, el IPOC proporciona información clave para la toma de decisiones en materia de infraestructura y desarrollo económico en Colombia. 
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Variación y contribución anual por tipo de construcción (IV trimestre de 2024 / IV trimestre de 2023) 
 
En el cuarto trimestre de 2024, la producción de obras civiles a precios constantes creció un 8,6%, impulsada por el desempeño positivo de tres de 
los cinco grupos de obra: 
Construcciones en minas y plantas industriales: registró un aumento del 58,8%, contribuyendo con 7,9 puntos porcentuales (p.p.) a la variación 
anual. 
Carreteras, calles, vías férreas, pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles: presentó un incremento del 5,2%, sumando 2,7 p.p. a la 
variación anual. 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos): aumentó su producción en 20,3%, aportando 1,5 p.p. a la variación 
anual. 
Por otro lado, dos grupos de obra registraron caídas: 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas: tuvo una 
reducción del 6,5%, restando 1,0 p.p. a la variación anual. 
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, y otras obras de ingeniería civil: disminuyó su producción en 20,5%, restando 2,5 p.p. a la 
variación anual. 4 

 
 
 

 
El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 8,6% con respecto al cuarto trimestre de 2023, está explicado por 
las subclases de la siguiente manera: 
 En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase puentes y carreteras 

                                                 
4 file:///G:/Mi%20unidad/bol-IPOC-IVtrim2024%20(1).pdf-  Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) Cuarto trimestre 

de 2024 

../AppData/bol-IPOC-IVtrim2024%20(1).pdf-
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elevadas presentó una variación en su producción de 81,3% y sumó 1,8 p.p. a la variación anual total y 3,5 p.p. a la variación anual del grupo. Por su 
parte, carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó un aumento en su producción con respecto al IV trimestre de 2023 de 
1,8% y aportó 0,9 p.p. a la variación anual total y 1,7 p.p a la variación anual del grupo. 
 
 En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de 
suministro de agua, represas, excepto gasoductos registró un aumento en su producción de 34,2% y sumó 1,7 p.p. a la variación anual total y 23,4 
p.p a la variación anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones registró una 
variación de -14,5% y restó 0,1 p.p. a la variación anual total y 1,8 p.p a la variación anual del grupo.  
 
Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 
obras conexas se destaca la subclase cables locales y obras conexas que presentó una disminución de 51,1% en su producción y restó 1,8 p.p. a la 
variación anual total y 12,1 p.p a la variación anual del grupo. Así mismo, tuberías de larga distancia redujo su producción con respecto al IV 
trimestre de 2023 en 13,4% y descontó 0,4 p.p. a la variación anual total y 2,6 p.p a la variación anual del grupo.  
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos con 
respecto al cuarto trimestre de 2023: la subclase construcciones en minas incrementó su producción en 54,4% y sumó 3,9 p.p. a la variación anual 
total y 29,0 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase centrales eléctricas presentó un aumento en su producción de 63,9% y sumó 
4,0 p.p. a la variación anual total y 29,8 p.p a la variación anual del grupo.  
 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de 
ingeniería civil, disminuyó su producción en 22,8% y descontó 2,3 p.p a la variación anual total y 18,7 p.p a la variación anual del grupo; por su parte, 
la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentó una variación de -9,8% con respecto al cuarto trimestre de 2023 y 
restó 0,2 p.p. a la variación anual total y 1,7 p.p a la variación anual del grupo. 
 
ANÁLISIS DE DEMANDA DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
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En cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía, el municipio realizó el presente estudio sobre la necesidad de contratar REALIZAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, a partir de la revisión histórica y 

comparativo de procesos contractuales y contratos adjudicados y celebrados en la plataforma SECOP II, en años anteriores como similar o igual objeto. 

 

A. En el presente análisis se tuvo en cuenta entre otros aspectos, la revisión histórica y comparativo de convenios celebrados en SECOP II de otras 

entidades, en años anteriores con igual o similar objeto encontrando lo siguiente:  

 

AÑO No. DE 
CONTRATO 

Modalidad 
de 

contratación 

CONTRATISTA OBJETO CUANTÍA DURACION 

2023 CT DE 
SERVICIOS 
687 2023 

Mínima 
Cuantía 

5K 
CONSULTING 
GROUP SAS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS 
INTERSECCIONES SEMAFORICAS DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA 

44.717.200 6 meses 

2023 CONTRATO-
1638-2023 

Mínima 
Cuantía 

5K 
CONSULTING 
GROUP SAS 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A INTERSECCIONES 
SEMAFORIZADAS UBICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

78.743.444 2 MESES 

2022 CT- 2022-
0855 

Mínima 
cuantía 

ISA S.A.S 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS 
INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DEL 
MUNICIPIO DE FLORENCIA 

$40.377.020 3 MESES 

 
En este análisis encontramos, que durante los últimos años la alcaldía realizó tres (3) contratos con objeto similar y con elementos con características 

similares. 

De acuerdo con el alcance que tuvieron estos contratos, se pudo constatar que en los contratos se adquirieron elementos de las mismas características. 

En términos generales, los contratistas han entregado en forma adecuada los elementos, hecho que responde a las necesidades que busca satisfacer el 

Municipio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Así mismo los plazos de los contratos en términos generales se han cumplido a satisfacción. 

 

COMPARATIVO DE CRITERIOS DE EVALUACION: En cuanto a los criterios de evaluación que establece la Entidad para el presente proceso, se han 
venido utilizando en procesos anteriores, de conformidad a la MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE, que hace parte integral del presente proceso. 
 

Índices de capacidad financiera para Mipyme 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
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sustituyan o complementen, acreditará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 1,2 

 

 
Índice de endeudamiento 

 

0,70 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 1 

 
 

 
Capital de trabajo 

 

CTd = (PO Anticipo o pago 

anticipado) x 15%  
El capital de trabajo (CT) del 
oferente deberá ser mayor o 
igual al capital de trabajo 
demandado (CTd)  

 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el “Formato 9 - Acreditación de Mipyme” y aportar la documentación 
 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condición 
de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 20155, no será 
necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.   
 
 
2. Índices de capacidad financiera para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditarán los siguientes indicadores: 
 

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

 
≥ 1,3 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
 

≤ 0,70 
 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥1 

 
 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en la invitación 

 

 
Los indicadores definidos en esta matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de 
mínima cuantía de obra pública para infraestructura de transporte. 

                                                 
5 Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 

establecido por la ley de la siguiente manera: 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro 
Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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ANALISIS DE SERVICIOS NACIONALES FRENTE AL PRESENTE PROCESO 

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modificó parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. del decreto 1082 
de 2015, único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional, en lo relacionado con la definición de "Servicios Nacionales", y la 
adición el artículo 2.2.1.2.4.2.9., en el cual se regula el puntaje para la promoción de la industria nacional en los procesos de contratación que tengan 
por objeto servicios, se hace el presente análisis para efecto de otorgar el puntaje de que trata en inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. 

Así mismo se deberá realizar el análisis para efecto de determinar cómo se debe acreditar el apoyo a la industria nacional como factor de desempate 
para los procesos de selección abreviada por subasta inversa o mínima cuantía) de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del numeral 
primero del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. 

El análisis responde a las siguientes preguntas: 

PREGUNTA 1. El objeto del presente proceso corresponde a: 1. ¿Solo servicios? 2. Solo bienes 3. Objeto mixto 

RESPUESTA 1: Realizando el análisis del objeto contractual, se concluye que el mismo corresponde a un Objeto mixto 

Nota: 

*En caso que su respuesta sea <<servicios>> continúe con la pregunta 3. 

*En caso de que su respuesta sea <<bienes>>, el puntaje de industria nacional tendrá que mantenerse conforme lo establece la ley 816 de 2003 y no 
es necesario responder a las demás preguntas. 

PREGUNTA 2: Para la ejecución del objeto del contrato es más relevante el suministro de bienes o servicios? 

RESPUESTA 2: Para la ejecución del objeto del contrato, los bienes y el servicio tienen la misma relevancia.    

Nota: 

*Si es más relevante el servicio, continuar con la pregunta 3. 

 *Si es más relevante el suministro de bienes el puntaje de industria nacional tendrá que mantenerse conforme lo establece la ley 816 de 2003 y no 
es necesario responder a las demás preguntas. 

PREGUNTA 3. ¿para la ejecución del objeto contractual (servicios) requiero el suministro de bienes? 

RESPUESTA 3:  si se requiere 

Nota: 

*Si la respuesta es SI. Debe diligenciar el cuadro de abajo para efecto de identificar los bienes relevantes y su peso en términos de porcentaje en el 
presupuesto oficial. 

Si la respuesta es NO. Debe otorgar el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular como mínimo el cien por ciento (100%), del total de 
empleados o contratistas asociados al cumplimiento del contrato y no debe continuar con las demás preguntas. 

 

 

PREGUNTA 4. ¿Los bienes antes identificados se encuentran en el registro de bienes nacionales?  

RESPUESTA 4. No se encuentra registrado 

No se encuentra registrado, toda vez que los semáforos son importados, ya que Colombia no produce semáforos en la actualidad y estos constituyen 
el bien más relevante del contrato 

 
4.2. ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO: 
 
Para establecer el presupuesto oficial se llevó a cabo el análisis de precios de mercado, tomando como base:  
 

En cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía, el municipio realizó el presente estudio sobre la necesidad de contratar REALIZAR EL 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, a partir del análisis de precios unitarios 

de los elementos y costos que lo componen las actividades descritas en el objeto contractual.  

 

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

                  

1 1 X   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
METÁLICO TIPO TX1 (MÁSTIL) DE 5.0 METROS, 
TUBERÍA SCH 40, DE DIÁMETRO CUATRO (4") 
PULGADAS, ESPESOR DE PARED MÍNIMO CINCO 
(5) MILÍMETROS Y TAPA EN SU EXTREMO 
SUPERIOR. INCLUYE PINTURA DE BASE Y 
PINTURA DE ACABADO CON ESQUEMA SEGÚN 
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2024, PLANCHUELA 
DE FIJACIÓN DE 30X30 CENTÍMETROS Y ESPESOR 
DE 3/8” DE PULGADA, CABLEADO ELÉCTRICO Y 
CONECTIVIDAD. 

UN 1 

$ 4.895.244,00  $4.895.244,00  

2 2 X   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 
VEHICULAR EN POLICARBONATO (3X200MM) 
TIPO S1, CON BRAZOS METÁLICOS Y ACCESORIOS 
PARA FIJACIÓN A MÁSTIL. INCLUYE LENTES CON 
CARCAZA EN POLICARBONATO TIPO LED DE ALTA 
EFICIENCIA, NÚMERO DE LEDS PROPORCIONALES 
AL PICTOGRAMA TIPO FLECHA, VISERAS, 
EMPAQUE HERMÉTICO CAUCHO EDPM 
RESISTENTE A RAYOS UV, VIDA ÚTIL 80.000 
HORAS, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 VAC 60 
HZ. COLORES DE LOS LED: ROJO, AMARILLO Y 
VERDE, SÍMBOLO: FLECHA GIRO IZQUIERDO. 

UN 1 

$ 2.095.062,00 $ 2.095.062,00 

3 3 X   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 
PEATONAL EN POLICARBONATO (2X200MM) 
TIPO S3, CON BRAZOS METÁLICOS Y ACCESORIOS 
PARA FIJACIÓN A MÁSTIL. INCLUYE LENTES CON 
CARCAZA EN POLICARBONATO TIPO LED DE ALTA 
EFICIENCIA, NÚMERO DE LEDS ROJOS 66, VERDES 
58, VISERAS, EMPAQUE HERMÉTICO CAUCHO 
EDPM RESISTENTE A RAYOS UV, VIDA ÚTIL 
80.000 HORAS, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 
VAC 60 HZ. SÍMBOLO: SILUETA HOMBRE EN 
VERDE Y ROJO. 

UN 1 

$ 1.705.062,00  $1.705.062,00  

4 4 X   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO 
LUMINOSO DIÁMETRO D=200MM, TIPO LED DE 
ALTA EFICIENCIA, NÚMERO DE LEDS ROJOS 66. 
VERDES 58, INCLUYE CARCAZA EN 
POLICARBONATO, EMPAQUE HERMÉTICO 
CAUCHO EDPM RESISTENTE A RAYOS UV, VIDA 
ÚTIL 80.000 HORAS, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 
110 VAC 60 HZ. SÍMBOLO: SILUETA HOMBRE EN 
VERDE Y ROJO. 

UN 1 

$ 441.731,00  $441.731,00  

5 5 X   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
ELÉCTRICO CALIBRE 3X16 AWG. 

ML 1 
$ 18.073,00  $18.073,00  

6 6 X   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
ELÉCTRICO CALIBRE 4X16 AWG. 

ML 1 
$ 21.063,00  $21.063,00  

7 7 X   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
ELÉCTRICO CALIBRE 2X8 AWG (PARA ACOMETIDA 
ELÉCTRICA). 

ML 1 
$ 25.873,00  $25.873,00  

8 8 X   

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA 
EXTERIOR DE GABINETE PARA CONTROLADOR DE 
TRÁFICO Y GABINETE AUXILIAR. INCLUYE: 
CAMBIO DE CHAPAS PARA AMBOS GABINETES, 
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS 
DEL TABLERO DE CONTROL (CAMBIO DE 
ELEMENTOS ELÉCTRICOS COMO BORNERAS, 
BREAKERS, TORNILLOS, FUSIBLES Y DEMÁS 
ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE SE ENCUENTREN 
FUERA DE USO SEGÚN LA NECESIDAD), 
VERIFICACIÓN DE DUCTOS, CÁMARAS, CABLES 
DE INTERCONEXIÓN, ACOMETIDAS DE 
ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, TIERRAS DE 
PROTECCIÓN Y NÚCLEO MULTIPUNTO DE 
COMUNICACIÓN.  

INTE
RSEC
CIÓN 

1 

$ 582.226,00  $582.226,00  

9 9 X   

LIMPIEZA DE POSTES T1 (MÁSTIL). INCLUYE 
LAVADO CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL, 
LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES 
ELÉCTRICAS DE TODOS LOS MÓDULOS HOUSING 
Y MÓDULOS LED VEHICULARES, PEATONALES Y 
DE BICIUSUARIOS ADOSADOS A LOS POSTES T1 
TIPO MÁSTIL. (CAMBIO DE ELEMENTOS 
ELÉCTRICOS COMO BORNERAS, TORNILLOS Y 
DEMÁS ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE SE 
ENCUENTREN FUERA DE USO EN CADA UNO DE 
LOS MÓDULOS SEMAFÓRICOS SEGÚN LA 
NECESIDAD). 

INTE
RSEC
CIÓN 

1 

$ 1.159.006,00  $1.159.006,00  
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10 10 X   

LIMPIEZA DE POSTES T2 (MÉNSULA). INCLUYE 
LAVADO CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL, 
LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES 
ELÉCTRICAS DE TODOS LOS MÓDULOS HOUSING 
Y MÓDULOS LED VEHICULARES, PEATONALES Y 
DE BICIUSUARIOS ADOSADOS A LOS POSTES T2 
TIPO MÉNSULA. (CAMBIO DE ELEMENTOS 
ELÉCTRICOS COMO BORNERAS, TORNILLOS Y 
DEMÁS ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE SE 
ENCUENTREN FUERA DE USO EN CADA UNO DE 
LOS MÓDULOS SEMAFÓRICOS SEGÚN LA 
NECESIDAD). 

INTE
RSEC
CIÓN 

1 

$ 2.112.946,00  $2.112.946,00  

11 11 X   

DISEÑO DE PLANES DE SEÑALES PARA SER 
ALIMENTADOS EN EL CONTROLADOR DE 
TRÁFICO. INCLUYE: TOMA DE INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO DE VOLÚMENES 
VEHICULARES, PEATONALES Y DE BICI USUARIOS, 
MATRICES DE TIEMPOS, DIAGRAMAS DE FLUJOS 
PEATONALES Y VEHICULARES (AMARILLO, 
APAGADO, ROJO, ROJO-AMARILLO Y VERDE), 
TIEMPO DE SEGURIDAD, ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
LOS MODOS DE OPERACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL 
CONTROLADOR SEMAFÓRICO ITC-2. 

INTE
RSEC
CIÓN 

1 

$ 5.268.575,00  $5.268.575,00  

SUBTOTAL OBRAS          $18.324.861,00                   

 
 
El valor total de los precios unitarios es  Dieciocho millones trescientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y uno pesos ($18.324.861,00) esto 
incluye AIU.  Es importante aclarar que el proponente no podrá superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos en relación con el 
valor fijado para cada uno de ellos. Esto implica que cada ítem debe ajustarse a los precios establecidos previamente, garantizando que no se 
excedan los límites permitidos en la oferta. 
 
El valor total del presente proceso es de Sesenta y cuatro millones cincuenta y siete mil quinientos pesos ($64.057.500). incluido AIU y se aclara que 
este es un monto agotable, lo que significa que el presupuesto se irá utilizando hasta que se agote, sin posibilidad de sobrepasarlo o hasta que 
termine el tiempo de ejecución.   
 
 
4.3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
 

De acuerdo a lo anterior, el presupuesto oficial para el presente proceso contractual se ha estimado en la suma de Sesenta y cuatro millones cincuenta y 

siete mil quinientos pesos ($64.057.500) incluido AIU, (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO) el cual incluye los respectivos impuestos de ley y las 

contribuciones Municipales, así: 

 

 

IMPUESTOS MUNICIPALES IMPUESTOS NACIONALES 

2% ESTAMPILLA PROCULTURA TODOS LOS CONTRATOS 
RETEFUENTE TODOS LOS CONTRATOS, VARIA EL % DE ACUERDO 
AL CONTRATO 

3% FONDO GERONTOLÓGICO TODOS LOS CONTRATOS RETEIVA 

2,5% DE ESTAMPILLA PRODEPORTE  
 

ICA TODOS LOS CONTRATOS, VARIA EL % DE ACUERDO CON EL 
CONTRATO 

 

 
 

Nota: Los valores enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicarán los que se encuentren vigentes al momento de realizar el pago. 

 
 
4.3.1 FORMA DE PAGO:  
 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades 
ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez esté 
finalizado la ejecución del contrato, es decir, a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra. 
 
El pago al contratista se efectuará dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del 
supervisor designado, donde conste el recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el 
contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
 
Primer Pago 
 
Para la realización del primer pago, el contratista deberá adjuntar lo señalado en el párrafo de pagos actas parciales y adicionalmente copia del acta 
de inicio suscrita por las partes. 
 
Pagos Actas Parciales : Para la realización de los pagos parciales el contratista deberá adjuntar: 

• Informe de ejecución el cual debe incluir: 
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• Actividades ejecutadas. 

• Listado de personal (identificación y cargo). 

• El informe debe estar foliado y firmado por el Director de la Obra y profesionales en cada especialidad de acuerdo a los 
productos entregados. 

• Copia de actas de reunión y/o de comités, así como de la correspondencia generada. 

• Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y 
parafiscales firmados por contador y/o Revisor Fiscal, y/o representante legal [Adjuntar copia de Tarjeta Profesional del 
Contador y/o revisor, y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores no mayor a 3 meses]. 

• Factura y/o cuenta de cobro (si es consorcio debe indicar cuáles son los consorciados y el porcentaje de participación). 

• RUT en la primera cuenta 

• Certificación de la cuenta bancaria en la primera cuenta. 

Pago Acta Final : Para la realización del pago final el contratista deberá adjuntar lo señalado en el párrafo de pagos actas parciales y adicionalmente: 

• Actividades ejecutadas. 

• Listado de personal (identificación y cargo). 

• El informe debe estar foliado y firmado por el Director de la Obra y profesionales en cada especialidad de acuerdo a los productos 
entregados. 

• Copia de actas de reunión y/o de comités, así como de la correspondencia generada. 

• Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales 
firmados por contador y/o Revisor Fiscal, y/o representante legal [Adjuntar copia de Tarjeta Profesional del Contador y/o revisor, y 
certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores no mayor a 3 meses]. 

• Factura y/o cuenta de cobro (si es consorcio debe indicar cuáles son los consorciados y el porcentaje de participación). 

• Pólizas vigentes con visto bueno aprobado de la Oficina de Contratación. 

Adicionalmente se debe entregar: 

• El acta de recibo final y/o terminación de obra a satisfacción y el acta de liquidación. 

• Paz y Salvo por concepto de honorarios suscritos por el personal que intervino en el proyecto. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las 
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, y los impuestos de índole 
municipal indicados anteriormente. 

 
4.3.2 ANTICIPO:  

 

No aplica. En la planeación de la Secretaría de Movilidad no se contempla la realización del anticipo, ya que se trata de un monto agotable que se pagará 

conforme a lo ejecutado. 

 

4.3.3 NOMBRE, RUBRO, VALOR, FUENTE ORIGEN Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS CON LOS CUALES SE VA A CONTRATAR 

 

Para garantizar las obligaciones económicas derivadas del futuro contrato, la Secretaría de Hacienda, expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 

que hace parte integral de los documentos aportados para el proceso. 

 
 

5 CRITERIOS PARA LIMITACIÓN A MIPYMES 

El presente proceso de contratación en la modalidad de Mínima Cuantía es susceptible de ser limitado a Mipymes de conformidad con las 

disposiciones del artículo 34 del decreto 1860 de 2021. Los interesados en que se limite a Mipymes deberán cumplir con los siguientes requisitos.  

 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil, con 

fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 

plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la 

autoridad competente para expedir dicha certificación, con fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 

cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

3. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672
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2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

SÍ SE LIMITA A MIPYMES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, SE TENDRÁ PRELACIÓN POR LAS MIPYMES MUNICIPALES 

Dichos documentos deberán cargarse a través de la plataforma sistema de compra publica Secop II, dentro del término establecido en el 

cronograma del proceso de acuerdo a las reglas establecidas en la invitación; donde se estableció que si no se allegan en su totalidad se tendrán 

como no presentados. 

  

En las convocatorias limitadas a MiPymes podrán participar uniones temporales o consocios, los cuales deberán estar integrados solamente por 

MiPymes, según el caso. Para tal efecto de limitación, cada consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura se contará por sí mismo, y no 

por el número de MiPymes que los integren; los cuales deberán cumplir de manera individual con los requisitos señalados en el presente numeral. 

 

 

Para efectos de la limitación a Mipyme se deben presentar como mínimo dos (2) solicitudes cumpliendo con la totalidad de los requisitos antes 

relacionados.  

6 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

FACTORES DE VERIFICACION: 
Se debe justificar y determinar qué factores de selección se utilizarán, que permita identificar la oferta más favorable, esto conforme a lo estipulado 
en el  artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015.  
 
HABILITACIÓN JURÍDICA: El análisis jurídico no tiene ponderación alguna y consiste en un estudio que debe realizar el Municipio de Chía para 
determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos mínimos para participar, establecidos por la ley, en la invitación al oferente y/o el pliego de 
condiciones, con miras a establecer si tiene la capacidad jurídica para contratar. 
 
HABILITACIÓN FINANCIERA: El análisis financiero no tiene ponderación alguna y se trata del estudio que debe realizar el Municipio de Chía para 
determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos de la ley y el pliego de condiciones, con miras a establecer si tiene la capacidad financiera para 
contratar.  
 
Los oferentes interesados en participar deberán cumplir con los índices financieros establecidos por el Municipio de Chía los cuales garantizaran que 
los futuros contratistas cuenten con la capacidad financiera suficiente que les permita ejecutar el contrato en los plazos estipulados, el cálculo se 
realizara tomando los valores reflejados en el RUP con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
El proponente deberá cumplir MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, que hace parte integral 
del proceso. 
  
 
HABILITACION  TECNICA: El análisis técnico no tiene ponderación alguna ya que consiste en el estudio que debe realizar el Municipio de Chía para 
determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos  técnicos establecidos en el numeral 2.2 del presente estudio, en la invitación al oferente y/o el 
pliego de condiciones, con miras a establecer la habilitación técnica para contratar. 
 

 

5.1. REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

5.1.1.  OFERTA TÉCNICA:  

La oferta técnica deberá cumplir con los requerimientos técnicos mínimos señalados en el numeral 2.3. del presente estudio previo. 

5.1.2. EXPERIENCIA:  

 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante:  
i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y 
ii) Copia de alguno de los documentos válidos para demostrar la experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que las actividades ejecutadas correspondan a:  

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

Cuantías del procedimiento de contratación: 
Procesos cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la 

entidad 
Acreditación de la 

EXPERIENCIA: 
ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608
javascript:void(0);/*1640610320297*/
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Que hayan contenido 
la ejecución de 
Instalación y/o 

mantenimiento de: 
Semáforos y redes 

eléctricas (Cableado 
de acometida 

eléctrica y cableado 
para semáforos y/o 

botones de 
demanda) para 

sistemas de 
semaforización. 
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GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O 
ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 

a. Instalación y/o mantenimiento de: Semaforos y redes 
eléctricas (Cableado de acometida eléctrica y cableado para 
semáforos y/o botones de demanda) para sistemas de 
semaforización. 
 
b. Instalación y/o mantenimiento de redes eléctricas 
subterráneas, de baja tensión o media tensión. 

 
c. Instalación y/o mantenimiento de redes eléctricas de 
alumbrado público 

Especifica 

Uno (1) de los contratos aportados como experiencia general debe 
acreditar la Instalación y/o mantenimiento de: Semáforos y redes 
eléctricas (Cableado de acometida eléctrica y cableado para semáforos 
y/o botones de demanda) para sistemas de semaforización. 

El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe 
acreditarse por un valor igual o superior al 50% del presupuesto oficial 
de esta actividad. 

 

 

Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que 
el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 
verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los 
requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los 
bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.  

El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo 

en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta invitación, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.  

B. El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 

inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o superior al diez por ciento 

(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 

del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de 

seis (6) contratos. En todo caso no será posible aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente 

Plural también cumplan la condición previamente definida. 

Para acreditar la condición de MiPymes, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - Acreditación de Mipyme y aportar la 

documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

En caso de que la condición de Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme no será necesario presentar el 

formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida en la actividad principal, al igual que 

la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los 

bienes y obras ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

(En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial del número de contratos aportados para 

acreditar la experiencia por parte de las Mipyme). 
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Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se 

tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual. 

Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar 

la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 

socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 

experiencia. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto 

con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán 

ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo 

podrá avalársele una misma experiencia una sola vez.  

La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. 

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que 

sean certificadas por la Entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación, 

siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por 

calzada. 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:  
  

Número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada  

Valor mínimo a certificar  
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  

  
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar un contrato 
adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento 
cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.  
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los 
requisitos de la invitación. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos 
expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.  
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas 
en la sección 1.6.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores Financieros: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de Endeudamiento 

 

 
 

Razón de Cobertura de Intereses  
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Capital de trabajo 
CTd = (PO Anticipo o pago 

anticipado) x 15% 

 
Donde:  

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 
 

Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad 
operacional sea igual o mayor a cero (0).  
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros  
Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

CTd = (PO-Anticipo o pago anticipado) x 15% 

Donde:  
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse así: 

 

Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes entregarán los siguientes documentos: 
I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2024. Debidamente firmado por el interesado 

o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si no 
está obligado a contar con revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2024. Debidamente firmado por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a 
contar con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o suscritos 
por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de 
intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, 
contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente numeral. 

V. El Formato 4 A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia), en 
los casos en que la Entidad haya solicitado la acreditación de esta. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada 
en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los documentos señalados en este numeral, prevalecerán la información de estos últimos.   

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los 
valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con 
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe de 
auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de conformidad con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la 
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Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

C. El Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en 
que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 B – 
Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos señalados en el 
Literal A, prevalecerá la información consignada de estos últimos.  

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2024, acompañado del informe de Auditoría, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en esta invitación. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 
deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia). El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 
auditoría externa. 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos 
deberán convertirse en los términos definidos en la sección  

REQUISITOS DEL PERSONAL  

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

PROFESIONAL 
OFRECIDO 
PARA EL 
CARGO 

CANTIDAD DE 
PROFESIONALE
S REQUERIDOS 

% 
DEDICACIÓN 

REQUISITOS 
DE 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

DIRECTOR DE 
OBRA 

1 100% 3 AÑOS 

Experiencia específica: mínima de 2 
años en soporte profesional, 
funcionamiento y operatividad en 
sistemas tecnológicos o en contratos de 
semaforización 

Ingeniero Civil con 
posgrado en Tránsito y 

Transporte. 

RESIDENTE DE 
OBRA 

1 100% 3 AÑOS 

Experiencia específica: mínima de un  1 
año  en soporte profesional, 
funcionamiento y operatividad en 
sistemas tecnológicos o en contratos de 
semaforización 

INGENIERO 
ELECTRÓNICO 

 

Las Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación con la experiencia: 

 

Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra 

Se establecerán las siguientes equivalencias: 

Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el cargo 

(años) 

Equivalencia para el cargo de 

residente (años) 

Auxiliar de Ingeniería 1,0 año(s) 1,0 año(s) 

 
Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior para cada cargo.  
Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos.  
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de obra. 

 

CAPACIDAD RESIDUAL 
El proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC), así:  

 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al 
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cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, cualquier proponente, interesado o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 

dejó de incluir por parte de un proponente alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las 

certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

 
 

Donde:  

 CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

 POE    = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

 
 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del proponente  
CO  =  Capacidad de organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad técnica 
CF =  Capacidad financiera 

           SCE  =  Saldos de contratos en ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de 

los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 

Residual del proponente en los procesos de Contratación de Obra Pública. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, 

este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia 

Compra Eficiente. 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye 

un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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AÑOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA  CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del 

proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente debe presentar los siguientes documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y 
por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador público independiente, acompañados de su 
dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a 
tenerlo por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 
1995.  

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, 
contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, además de presentar el balance general auditado 

del año inmediatamente anterior allegarán el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación 

de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 

legislación del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben 

ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los 

términos descritos en la sección 1.13 de este documento; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el 

contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 

deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

A. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la relación entre: (i) el valor total en Pesos 
Colombianos de los contratos aportados al Proceso de Contratación o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de 
Contratación. 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la 
acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el 
Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 
72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV 
para el año de publicación de la invitación del Proceso de Contratación. De igual forma, el Proponente entregará los certificados de los contratos 
enunciados en este formato para verificar la información diligenciada.  
Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de 
obras civiles, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
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servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.  
Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de 
los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La información del Formato 5 – Capacidad residual 
deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los 
contratos esté expresado en monedas extranjeras debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando 
para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  

B. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente 
fórmula: 

Índice de liquidez =  

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente información:  

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2024. Debidamente firmado por el interesado 
o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con 
revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2024. Debidamente firmado por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a 
contar con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o suscrito 
por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de 
intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, 
contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben 
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el 
cálculo de la Capacidad Residual del Proponente está contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitación. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar 
el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar será el máximo. 

C. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería 
y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con 
la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia debe diligenciar el Formato 5 – 
Capacidad Residual.  
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
D. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado 
a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) 
si la obra la ejecuta un Consorcio o una Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado y (v) si el 
contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene 
contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por 
ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades 

Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como 
contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones 
Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar 
iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar 
el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo 
del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el 
contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el formato firmado por el 
representante legal y el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 
respectiva, utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  

 

OFERTA ECONÓMICA   

Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. 

En tal sentido, la evaluación se hará sobre el valor total, incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones. La propuesta económica 

debe aportarse firmada en los casos que se allegue la oferta en el SECOP I.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la 

completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 

contribuciones contemplados por las distintas autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se 

rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 

requerimientos necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos 

documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la 

preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 

estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el numeral 1.7 

Cronograma del Proceso para la presentación de observaciones a la invitación para que la Entidad los pueda estudiar. 

 

A I U 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los que incurre su organización para poder 

desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en porcentaje (30%) y debe consignarse y discriminarse en la propuesta económica.  

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (30%) y en pesos, prevalecerá el indicado en porcentaje (30%). El porcentaje del AIU 

que presenten los Proponentes no debe ser superior al total del AIU establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria 

no exceda el  total definido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial 

Los componentes internos de la administración (A) deben presentarse por el proponente para la ejecución, en el momento definido en el 

numeral correspondiente.  

 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, en caso de que exista un error que surja de un cálculo 

meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: 
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cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso 

y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinará cuál es el menor precio ofertado. 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución 

del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad 

aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; además, podrá acudir a los parámetros definidos en la 

Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como criterio 

metodológico. 

 

7  ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, 

entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el 

resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el 

mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que 

puedan afectar el presente procedimiento. 
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8 GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Las garantías que amparan los posibles perjuicios contractuales o extracontractuales, deberán solicitarse conforme a las circunstancias propias de cada 

proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 

Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Del mismo modo, establece el ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.1., cuáles son los Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, a saber:  

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las 

Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran 

expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de 

sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título. 

 

De lo anterior se concluye, que, para el presente proceso, se establecen las siguientes garantías: 

 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

CUMPLIMIENTO GENERAL 
DEL CONTRATO Y EL PAGO 

DE LAS MULTAS Y LA 
CLÁUSULA PENAL 

PECUNIARIA QUE SE LE 
IMPONGAN 

HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
POR UN VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO 

CALIDAD DEL SERVICIO: 

POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A SEIS (06) 
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA 
OBRA 

POR UN VALOR EQUIVALENTE AL  VEINTE (20%) DEL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INMDEMNIZACIOES 
LABORALES DE PERSONAL 

IGUAL A LA DURACIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) 
AÑOS MÁS, CONTADA A PARTIR DE LA FECHA DE 
LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA 

POR UN VALOR ASEGURADO DE UN 10% DEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO. 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES. 

POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A DOCE (12) 
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA 
OBRA 

POR UN VALOR EQUIVALENTE AL  VEINTE (20%) DEL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA 

POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A CINCO (5) 
AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A 
SATIFACCIÓN DE LA OBRA 

POR UN VALOR EQUIVALENTE AL  VEINTE (20%) DEL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

 

ASEGURADO/ 
BENEFICIARIO 

MUNICIPIO DE CHÍA IDENTIFICADO CON NIT 899.999.172-8 
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OBSERVACIONES PARA EL 
TOMADOR 

PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA GARANTÍA DEBERÁ TOMARSE CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y 
TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO 
POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SÓLO CON SU SIGLA, A NO SER QUE EN EL REFERIDO 
DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRÁ DENOMINARSE DE ESA MANERA. 

NO SE ACEPTAN GARANTÍAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE ALGUNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL. CUANDO EL CONTRATISTA SEA UNA UNIÓN 
TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE INCLUIR LA RAZÓN SOCIAL, EL NIT Y EL PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES. 

PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO), 
LA GARANTÍA DEBERÁ SER OTORGADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL 
SE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN, QUIENES PARA TODOS LOS EFECTOS SERÁN LOS OTORGANTES DE LA MISMA. 

 

INFORMACIÓN NECESARIA 
DENTRO DE LA PÓLIZA 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones que efectúe la 

entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o 

prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la entidad con las siguientes características: 

 

 

 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Chía identificado con NIT 899.999.172-8 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que la 
sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deben otorgarla todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deben relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no 
debe ser inferior a Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Chía identificado con NIT 899.999.172-8 y el contratista  

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 
 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

 

 

En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida, sin que en ningún 

caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
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Este seguro debe constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 

cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 

serán admisibles. 

 

El contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual 

 

8. FACTORES DE DESEMPATE 

 
 
La Entidad revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. Si cumple, aceptará la 
oferta de menor precio e informará al contratista en el documento de aceptación el cargo del supervisor o interventor del contrato.  
 
Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones señaladas en la invitación, la Entidad debe verificar el cumplimento de 
los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1.6. 
 
En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de desempate dispuestos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme con los 
medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos documentos serán publicados en el SECOP en la fecha 

establecida en el Cronograma. 

 

 

9. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL 

El proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como oferta de bienes y servicios 
colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional. Colombia compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, CAN y 
demás aspectos relevantes. 
 
 
 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO SUPERA EL 
UMBRAL 

EXCEPCIÓN APLICABLE 
AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

ALIANZA PACIFICO 

CHILE SI no no NO 

MÉXICO NO NO NO NO 

PERÚ SI NO NO NO 

CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI SI SI NO 

COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO No 

Estados AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

ISRAEL NO NO NO NO 

MÉXICO NO NO NO NO 

TRIANGULO NORTE 

EL SALVADOR 
 
NO 

NO NO NO 

GUATEMALA NO NO NO NO 

HONDURAS NO NO NO NO 

UNIÓN EUROPEA 
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE 

SI 
NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI NO NO SI 

 
 
El presente proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos con la Comunidad Andina de Naciones vigente para el 
Estado Colombiano. En consecuencia, las ofertas de bienes de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este 
proceso de contratación, serán tratadas como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria 
nacional. 
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