

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO CONSOLIDADO INFORME EVALUACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-37-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR II
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SAMC-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIA

PROPUESTAS PRESENTADAS:

A fecha de cierre, el día 07 de julio de 2025 a las 08:00 am se presentaron las propuestas que a continuación se relacionan:

ID	NOMBRE DEL PROPONENTE
1	ALIADOS DE COLOMBIA SAS identificada con el NIT 900.354.406-0
2	PINTUVIAL SAS identificada con el NIT 900.011.073-1
3	CONSORCIO DVAS integrado por ASR INGENIERIA BARÓN S.A.S. identificada con NIT 900.361.151-7 con una participación del 90%, e INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS identificada con NIT 901.440.690-8 con una participación del 10%
4	SEÑALVIAS SAS identificada con NIT 830.011.673-5
5	GESTIÓN, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA SAS identificada con NIT 900.741.241-2

EVALUACIÓN TOTAL:


PROPONENTE	FACTORES HABILITANTES				
	ASPECTOS JURIDICOS	ASPECTO ECONÓMICO	ASPECTOS FINANCIEROS	CAPACIDAD RESIDUAL	ASPECTOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA
ALIADOS DE COLOMBIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
PINTUVIAL SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
CONSORCIO DVAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
SEÑALVIAS SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
GESTIÓN, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO

FACTORES DE PONDERACIÓN					
PROPONENTE	FACTOR ECONÓMICO	FACTOR DE CALIDAD	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	TOTAL PUNTAJE
ALIADOS DE COLOMBIA SAS	46,81 Puntos	30 Puntos	0,25 Puntos	20 Puntos	97,06 Puntos
PINTUVIAL SAS	47,37 Puntos	30 Puntos	0,25 Puntos	20 Puntos	97,62 Puntos
CONSORCIO DVAS	48,27 Puntos	30 Puntos	0 Puntos	20 Puntos	98,27 Puntos

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN				
	FORMATO CONSOLIDADO INFORME EVALUACIÓN			CÓDIGO	GEC-FT-37-V2
				PAGINAS	Página 2 de 2
SEÑALVIAS SAS	48,16 Puntos	30 Puntos	0,25 Puntos	20 Puntos	98, 41Puntos
GESTIÓN, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO

Esta acta está conformada por las verificaciones realizadas en los aspectos jurídicos, financieros, técnicos de experiencia y económicos, las cuales se anexan al expediente del proceso. Que conforme a las evaluaciones realizadas una vez atendidas las subsanaciones y observaciones que se allegaron dentro del respectivo traslado, el comité evaluador designado recomienda al ordenador del gasto, ADJUDICAR el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-010-2025, al proponente SEÑAL VIAS SAS REPRESENTADA LEGALMENTE POR GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS IDENTIFICADO CON C.C. No. 80.240.108 DE Bogotá D.C., por el valor total del presupuesto oficial que asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS (\$499.419.690,00 M/CTE) conforme al valor de precios unitarios ofertado que asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE. (\$434.495.130,00).


Evaluador Jurídico:


ÓSCAR FERNANDO CÁRDENAS PARRA
Abogado Asesor Contratista Oficina de Contratación

Evaluador técnico y de experiencia:


JUAN PABLO RAMÍREZ OTÁLVARO
Secretario de Movilidad

Evaluadora económica, financiera y capacidad residual:


SONIA CAROLINA MORENO
Contratista Oficina de Contratación

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 1 de 24

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
SAMC-010-2025

REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIA

PROPONENTE	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NO DE CERTIFICADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	CLASIFICACION UNSPC (DIGITAR NÚMEROS Y DESCRIPCIÓN)	CUMPLE
GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S A S	GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S A S	100%	B25121839DB31E	4 DE JULIO DE 2025	72141000, 72141100, 72103300	CUMPLE
SEÑALVIAS S A S	SEÑALVIAS S A S	100%	B25046424C0E47	18 DE JUNIO DE 2025	72141000, 72141100, 72103300	CUMPLE
CONSORCIO DVAS	ASR INGENIERIA SAS	90%	AB25123044	5 DE JULIO DE 2025	72141000, 72141100, 72103300	CUMPLE
	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS	10%	AB25123889	6 DE JULIO DE 2025	72141000, 72141100, 72103300	
PINTUVIAL SAS	PINTUVIAL SAS	100%	B25123961E4571	7 DE JULIO DE 2025	72141000, 72141100, 72103300	CUMPLE
ALIADOS DE COLOMBIA S A S	ALIADOS DE COLOMBIA S A S	100%	AB25071779	24 DE JUNIO DE 2025	72141000, 72141100, 72103300	CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS (Y ADENDA)	CALIFICACION	OBSERVACIONES
GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S A S	EXPERIENCIA GENERAL - PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CUMPLE	1. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 23 NOMBRE DEL CONTRATISTA GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S A S NOMBRE DEL CONTRATANTE E Y H INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S A S VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 525,33 ANEXA CERTIFICACIÓN ENTRE PARTICULARES PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA ENTRE PARTICULARES, EL PROPONENTE APORTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR CONTADOR PÚBLICO CON TARJETA PROFESIONAL NO 304561-T, EN LA CUAL SE DETALLA LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO EJECUTADO CON LA EMPRESA E Y H INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S A S, CUYO OBJETO FUE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DISEÑO GEOMÉTRICO Y EL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL LA CERTIFICACIÓN INCLUYE RELACIÓN
	ESPECIFICA- POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL		
	ESPECIFICA - POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A LABORES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN A CICLORRUTAS O CICLOBANDAS O BICICARRILES		



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA
MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

CÓDIGO

GEC-FT-35-V3

PAGINAS

Página 2 de 24

DETALLADA DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y SEÑALA UN VALOR TOTAL FACTURADO DE \$435.036.000. SE ADJUNTA LA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR Y EL CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CUMPLIENDO ASÍ CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS. - 72141000, 72141100, 72103300.

CUMPLE CON EXPERIENCIA GENERAL.

2. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRAL MANIZALES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

ANEXA ACTA DE RECIBO FINAL.

1. Aspectos Generales	
Secretaría:	INFRAESTRUCTURA
Unidad o grupo:	UNIDAD DE INGENIERIA
Fecha acta:	ENERO 02 DE 2020
Nº contrato:	20112019-1377
Contratista:	CONSORCIO INTEGRAL MANIZALES 2019 CONFORMADO POR COMPAÑIA DE RECUBRIMIENTO Y ADHESIVOS LTDA (PARTICIPACION: 30%) - GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA SAS (PARTICIPACION: 30%) - INGENIERIA Y DISEÑOS INTEGRALES SAS (PARTICIPACION: 40%)
Objeto del contrato:	OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
Valor del contrato:	\$ 362.841.086.00
Duración del contrato (plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Fecha de iniciación	NOVIEMBRE 25
Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2019

CUMPLE CON LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA.

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS. - 72141000, 72141100, 72103300.

03. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD. LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 3 de 24

			NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO 3 MANIZALES NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE MANIZALES VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 302,94 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 33,00% CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS - 72141000, 72141100, 72103300 ANEXA CERTIFICACIÓN El MUNICIPIO DE MANIZALES, con NIT 890 801 053-7, certifica que el CONSORCIO 3 MANIZALES, identificado con NIT. 901 330 029-7, suscribio con esta Entidad, el Contrato de Obra publica descrito a continuacion Contratante MUNICIPIO DE MANIZALES Contratista CONSORCIO 3 MANIZALES Contrato No 1910250781 del 25 de octubre de 2019 Objeto SEÑALIZACION VIAL VERTICAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Valor total del contrato \$ 250 884 716 Valor total ejecutado \$ 250 874 580 – SEGÚN CONSTA EN ACTA DE LIQUIDACION Plazo HASTA DICIEMBRE 13 DE 2019 Prorroga HASTA DICIEMBRE 28 DE 2019 Fecha de inicio NOVIEMBRE 7 DE 2019 Fecha de terminacion DICIEMBRE 28 DE 2019 ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL 4 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 26 CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACION 2019 NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE HONDA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 208,28 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 50,00% ANEXA CERTIFICACIÓN
--	--	--	---

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 4 de 24

			Objeto: Suministro, instalación y mantenimiento de señales de tránsito educativas informativas y reglamentarias e implementación de reductores de velocidad y paraderos para el servicio público encaminado a la seguridad vial, seguridad plan maestro de movilidad y plan local de seguridad vial del municipio de Honda – Tolima Consortio integrado por. <table><tr><th>Sociedad</th><th>Porcentaje</th><th>Nit</th><th>Representante Legal</th></tr><tr><td>GCAR SAS</td><td>50%</td><td>900741241 2</td><td>Aylen Esperanza Sanchez</td></tr><tr><td>CREA LTDA</td><td>50%</td><td>630105213 5</td><td>Jorge Edgar Patiño Jara</td></tr></table> Valor contrato: \$172 485 866 17 Plazo inicial: Dos (02) meses Fecha acta de Inicio. 23 de septiembre del 2019 Prorroga: Quince (15) días Plazo total: Dos (2) meses y Quince (15) días Fecha Acta de Recibo Final. 27 de diciembre del 2019 <table><tr><td>1.1</td><td>Suministro e instalación de señales verticales SP, SR, SI en tablero galvanizado de 60 x 60 cm con pedestal, reflectividad grado ingeniería NTC - 4739 de tránsito.</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Mantenimiento de señales verticales existentes SP, SR, SI en tablero galvanizado de 60 x 60 cm con pedestal, reflectividad grado ingeniería NTC - 4739 de tránsito.</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Suministro e instalación de señalización en pintura tráfico para Marcas Viales incluye microesferas (Marca Vial Zona escolar, marca vial resaltes existentes, Marca Vial Tipo Cebrá, Marcas Viales en paraderos, Marcas reductores virtuales, Marcas Viales de Disipación)</td></tr><tr><td>1.4</td><td>Suministro e instalación de Resaltes Portátiles</td></tr><tr><td>1.5</td><td>Suministro e instalación de estoperoles</td></tr><tr><td>1.6</td><td>Suministro e instalación de señales verticales SI-26 en tablero galvanizado 100 x 35 con pedestal, incluye flecha de direccionamiento y ubicación, reflectividad grado ingeniería NTC - 4739 de tránsito</td></tr><tr><td>1.7</td><td>Suministro e instalación de paraderos de buses M10 y panel publicitario M160, (Incluye placa concreto de 3000 psi, zapatas de 3000 psi 37x35cm para apoyos)</td></tr></table> CUMPLE CON LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	Sociedad	Porcentaje	Nit	Representante Legal	GCAR SAS	50%	900741241 2	Aylen Esperanza Sanchez	CREA LTDA	50%	630105213 5	Jorge Edgar Patiño Jara	1.1	Suministro e instalación de señales verticales SP, SR, SI en tablero galvanizado de 60 x 60 cm con pedestal, reflectividad grado ingeniería NTC - 4739 de tránsito.	1.2	Mantenimiento de señales verticales existentes SP, SR, SI en tablero galvanizado de 60 x 60 cm con pedestal, reflectividad grado ingeniería NTC - 4739 de tránsito.	1.3	Suministro e instalación de señalización en pintura tráfico para Marcas Viales incluye microesferas (Marca Vial Zona escolar, marca vial resaltes existentes, Marca Vial Tipo Cebrá, Marcas Viales en paraderos, Marcas reductores virtuales, Marcas Viales de Disipación)	1.4	Suministro e instalación de Resaltes Portátiles	1.5	Suministro e instalación de estoperoles	1.6	Suministro e instalación de señales verticales SI-26 en tablero galvanizado 100 x 35 con pedestal, incluye flecha de direccionamiento y ubicación, reflectividad grado ingeniería NTC - 4739 de tránsito	1.7	Suministro e instalación de paraderos de buses M10 y panel publicitario M160, (Incluye placa concreto de 3000 psi, zapatas de 3000 psi 37x35cm para apoyos)
Sociedad	Porcentaje	Nit	Representante Legal																										
GCAR SAS	50%	900741241 2	Aylen Esperanza Sanchez																										
CREA LTDA	50%	630105213 5	Jorge Edgar Patiño Jara																										
1.1	Suministro e instalación de señales verticales SP, SR, SI en tablero galvanizado de 60 x 60 cm con pedestal, reflectividad grado ingeniería NTC - 4739 de tránsito.																												
1.2	Mantenimiento de señales verticales existentes SP, SR, SI en tablero galvanizado de 60 x 60 cm con pedestal, reflectividad grado ingeniería NTC - 4739 de tránsito.																												
1.3	Suministro e instalación de señalización en pintura tráfico para Marcas Viales incluye microesferas (Marca Vial Zona escolar, marca vial resaltes existentes, Marca Vial Tipo Cebrá, Marcas Viales en paraderos, Marcas reductores virtuales, Marcas Viales de Disipación)																												
1.4	Suministro e instalación de Resaltes Portátiles																												
1.5	Suministro e instalación de estoperoles																												
1.6	Suministro e instalación de señales verticales SI-26 en tablero galvanizado 100 x 35 con pedestal, incluye flecha de direccionamiento y ubicación, reflectividad grado ingeniería NTC - 4739 de tránsito																												
1.7	Suministro e instalación de paraderos de buses M10 y panel publicitario M160, (Incluye placa concreto de 3000 psi, zapatas de 3000 psi 37x35cm para apoyos)																												

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 5 de 24

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS - 72141000, 72141100, 72103300

5 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 34
CONTRATO CELEBRADO POR PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE CONSTRUCTION ENGINEERING PROJECTS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 211,00

ANEXA CERTIFICACIÓN ENTRE PARTICULARES

1 Suministro e implementación de la señalización vial horizontal para calzada vehicular via arterial y mantenimiento de señalización vial de ciclorruta esto corresponde a las marcas lineales de carril borde y las marcas tipo flechas direccionales textos pasos peatonales tipo cebras y pasos peatonales tipo senderos peatonales líneas antibloqueo, marcas de velocidad máxima permitida, entre otras, esto para la Avenida Calle 3 entre Carrera 30 y Carrera 66A calzadas norte y Sur y la Avenida Calle 8 Sur entre Carrera 30 y Av Carrera 50 calzada norte y sur de la ciudad de Bogotá

Periodo de desarrollo del proyecto diciembre 16 de 2021 a abril 16 de 2022
Valor DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/C \$ 205 000 000

CANTIDADES EJECUTADAS				
1	Suministro e implementación de línea plástico en frío bicomponente ancho 12 Cm, incluye imprimante ancho 15 Cm con microesfera, método spray	ml	126211	\$ 5 500
2	Suministro e implementación de línea plástico en frío ancho 15 Cm, incluye imprimante ancho 18 Cm, con microesfera, método spray	ml	3468	\$ 6 000
3	Suministro e implementación de marcas tipo flechas, achurados, pasos peatonales, pictogramas textos y otros, con material plástico en frío bicomponente + microesfera método spray	m2	2225,9	\$ 51 000
4	Aplicación de pintura en frío acrílica base solvente tráfico, método spray	m2	62,9	\$ 19 950
TOTAL			\$ 205.000.000	

PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA ENTRE PARTICULARES, EL PROPONENTE APORTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR CONTADOR PÚBLICO CON TARJETA PROFESIONAL NO 304561-T, EN LA CUAL SE DETALLA LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO EJECUTADO CON LA CONSTRUCTION ENGINEERING PROJECTS SAS , LA CERTIFICACIÓN INCLUYE RELACIÓN DETALLADA DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y SEÑALA UN VALOR TOTAL FACTURADO DE \$ 211 000 000 SE ADJUNTA LA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 6 de 24

		TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR Y EL CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CUMPLIENDO ASÍ CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES																																																					
LA VERIFICACION DEL NUMERO DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA	<table><tr><th>Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada</th><th>Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)</th></tr><tr><td>De 1 hasta 2</td><td>75%</td></tr><tr><td>De 3 hasta 4</td><td>120%</td></tr><tr><td>Hasta 5</td><td>150%</td></tr></table>	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	De 1 hasta 2	75%	De 3 hasta 4	120%	Hasta 5	150%	<table><tr><th>Contratos</th><th>Valor RUP (SMMLV)</th><th>% participación</th><th>Total (SMMLV)</th><th># contratos</th></tr><tr><td>Contrato 1</td><td>525,33</td><td>100%</td><td>525,33</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 2</td><td>438,15</td><td>30%</td><td>131,445</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 3</td><td>302,94</td><td>33%</td><td>99,9702</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 4</td><td>208,28</td><td>50%</td><td>104,14</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 5</td><td>211</td><td>100%</td><td>211</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 6</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">Total contratos \$</td><td>1071,8852</td><td>5</td></tr><tr><td colspan="3">Referencia</td><td>526</td><td></td></tr></table>	Contratos	Valor RUP (SMMLV)	% participación	Total (SMMLV)	# contratos	Contrato 1	525,33	100%	525,33	1	Contrato 2	438,15	30%	131,445	1	Contrato 3	302,94	33%	99,9702	1	Contrato 4	208,28	50%	104,14	1	Contrato 5	211	100%	211	1	Contrato 6			0	0	Total contratos \$			1071,8852	5	Referencia			526	
Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)																																																						
De 1 hasta 2	75%																																																						
De 3 hasta 4	120%																																																						
Hasta 5	150%																																																						
Contratos	Valor RUP (SMMLV)	% participación	Total (SMMLV)	# contratos																																																			
Contrato 1	525,33	100%	525,33	1																																																			
Contrato 2	438,15	30%	131,445	1																																																			
Contrato 3	302,94	33%	99,9702	1																																																			
Contrato 4	208,28	50%	104,14	1																																																			
Contrato 5	211	100%	211	1																																																			
Contrato 6			0	0																																																			
Total contratos \$			1071,8852	5																																																			
Referencia			526																																																				
		<table><tr><td>Estado</td><td>Cumple</td></tr></table>	Estado	Cumple																																																			
Estado	Cumple																																																						

PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS (Y ADENDA)	CALIFICACION	OBSERVACIONES
SEÑALVIAS S A S	EXPERIENCIA GENERAL - PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESPECIFICA- POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL ESPECIFICA - POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A LABORES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN A CICLORRUTAS O CICLOBANDAS O BICICARRILES	CUMPLE	EL PROPONENTE ANEXA 4 CONTRATOS 1 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 27 CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION NOMBRE DEL CONTRATISTA UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTÁ 2023 NOMBRE DEL CONTRATANTE BOGOTA DISTRITO CAPITAL/ SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 15 368,43 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 30,00% CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS - 72141000, 72141100, 72103300

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 7 de 24
		OBJETO. "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.' LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE"	
		ALCANCE DEL OBJETO El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s) LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalo en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.	
		PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESFS, contados a partir del día de inicio	
		FECHA DE INICIO 26 de julio de 2021	
		FECHA DE TERMINACIÓN. 27 de diciembre 2023	
		ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA NO 2021-2022 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO HA SIDO EFECTUADO EL PAGO POR LA SUMA DE DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$16 936 014 533) M/CTE , ESTE CONTRATO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	
		2 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 25 CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION NOMBRE DEL CONTRATISTA UNION TEMPORAL SEÑALVIAS CALI NOMBRE DEL CONTRATANTE METRO CALI S A VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 18 293,39 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 20,00% CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS - 72141000, 72141100, 72103300	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 8 de 24

			<table><tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>OBRA</td></tr><tr><td>CONTRATO No.</td><td>915 104.8 02 2018</td></tr><tr><td>CONTRATISTA</td><td>UNION TEMPORAL SEÑALVIAS CALI</td></tr><tr><td>OBJETO</td><td>REALIZAR LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BICICARRILES ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, SITM-MIO, EN LA CIUDAD DE CALI</td></tr><tr><td>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</td><td>SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA</td></tr></table>	TIPO DE CONTRATO	OBRA	CONTRATO No.	915 104.8 02 2018	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SEÑALVIAS CALI	OBJETO	REALIZAR LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BICICARRILES ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, SITM-MIO, EN LA CIUDAD DE CALI	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA																
TIPO DE CONTRATO	OBRA																												
CONTRATO No.	915 104.8 02 2018																												
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SEÑALVIAS CALI																												
OBJETO	REALIZAR LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BICICARRILES ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, SITM-MIO, EN LA CIUDAD DE CALI																												
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA																												
			<table><tr><td colspan="2">CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL</td><td>OCHO (8) MESES</td></tr><tr><td>PLAZO FINAL</td><td>TRECE (13) MESES Y TRECE (13) DIAS</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>18 de octubre de 2018</td></tr><tr><td>PRORROGA 1 (Modificatorio No. 2)</td><td>JN (1) MES Del 18 de junio de 2019 al 17 de julio de 2019</td></tr><tr><td>PRORROGA 2 (Modificatorio No. 3)</td><td>CUATRO (4) MESES Del 18 de julio de 2019 al 17 de noviembre de 2019</td></tr><tr><td>PRORROGA 3 (Modificatorio No. 4)</td><td>TRECE (13) DIAS Del 18 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACION</td><td>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</td></tr><tr><td>VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL</td><td>\$10.735.178 751</td></tr><tr><td>VALOR ADICIONAL (Modificatorio No 3)</td><td>\$5 051 876 353</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CONTRATO (Incluye adicion)</td><td><u>\$15 787.055 104</u></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO (Actas No 1 a la No. 11)</td><td>\$15 149 053 082</td></tr><tr><td>VALOR DEL ANTICIPO</td><td>\$ 2.683.794.688</td></tr></table>	CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO		PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	PLAZO FINAL	TRECE (13) MESES Y TRECE (13) DIAS	FECHA DE INICIO	18 de octubre de 2018	PRORROGA 1 (Modificatorio No. 2)	JN (1) MES Del 18 de junio de 2019 al 17 de julio de 2019	PRORROGA 2 (Modificatorio No. 3)	CUATRO (4) MESES Del 18 de julio de 2019 al 17 de noviembre de 2019	PRORROGA 3 (Modificatorio No. 4)	TRECE (13) DIAS Del 18 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$10.735.178 751	VALOR ADICIONAL (Modificatorio No 3)	\$5 051 876 353	VALOR TOTAL CONTRATO (Incluye adicion)	<u>\$15 787.055 104</u>	VALOR EJECUTADO (Actas No 1 a la No. 11)	\$15 149 053 082	VALOR DEL ANTICIPO	\$ 2.683.794.688
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO																													
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES																												
PLAZO FINAL	TRECE (13) MESES Y TRECE (13) DIAS																												
FECHA DE INICIO	18 de octubre de 2018																												
PRORROGA 1 (Modificatorio No. 2)	JN (1) MES Del 18 de junio de 2019 al 17 de julio de 2019																												
PRORROGA 2 (Modificatorio No. 3)	CUATRO (4) MESES Del 18 de julio de 2019 al 17 de noviembre de 2019																												
PRORROGA 3 (Modificatorio No. 4)	TRECE (13) DIAS Del 18 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019																												
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2019																												
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$10.735.178 751																												
VALOR ADICIONAL (Modificatorio No 3)	\$5 051 876 353																												
VALOR TOTAL CONTRATO (Incluye adicion)	<u>\$15 787.055 104</u>																												
VALOR EJECUTADO (Actas No 1 a la No. 11)	\$15 149 053 082																												
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 2.683.794.688																												
			3 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 9																										

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD· LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 9 de 24

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Pagina 10 de 24

			CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION NOMBRE DEL CONTRATISTA UNION TEMPORAL SEÑALVIAS NOMBRE DEL CONTRATANTE SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 8 018,42 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 34,00% CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS – 72141000																			
			<table><tr><td>Numero De Contrato</td><td colspan="4">20141443</td></tr><tr><td>Clase De Contrato</td><td colspan="4">OBRA PÚBLICA</td></tr><tr><td>Objeto</td><td colspan="4">EL CONTRATISTA se obliga con LA SECRETARÍA a "Realizar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá en la zona centro de la ciudad", de conformidad con las actividades, cantidades y características establecidas en los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, ajustada a los resultados de la licitación pública SDM-LP-028-2014; documentos que hacen parte integral del presente contrato.</td></tr></table>					Numero De Contrato	20141443				Clase De Contrato	OBRA PÚBLICA				Objeto	EL CONTRATISTA se obliga con LA SECRETARÍA a "Realizar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá en la zona centro de la ciudad", de conformidad con las actividades, cantidades y características establecidas en los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, ajustada a los resultados de la licitación pública SDM-LP-028-2014; documentos que hacen parte integral del presente contrato.			
Numero De Contrato	20141443																					
Clase De Contrato	OBRA PÚBLICA																					
Objeto	EL CONTRATISTA se obliga con LA SECRETARÍA a "Realizar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá en la zona centro de la ciudad", de conformidad con las actividades, cantidades y características establecidas en los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, ajustada a los resultados de la licitación pública SDM-LP-028-2014; documentos que hacen parte integral del presente contrato.																					
			<table><tr><td>52</td><td>Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en colonias sin microestructura, espesor seco de 6 m ls y 60% de sólidos por volumen</td><td>ML</td><td>\$ 1 214</td><td>735,50</td><td>\$892.697</td></tr></table>					52	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en colonias sin microestructura, espesor seco de 6 m ls y 60% de sólidos por volumen	ML	\$ 1 214	735,50	\$892.697									
52	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en colonias sin microestructura, espesor seco de 6 m ls y 60% de sólidos por volumen	ML	\$ 1 214	735,50	\$892.697																	
			LA VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA																			
			<table><tr><th>Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada</th><th>Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)</th></tr><tr><td>De 1 hasta 2</td><td>75%</td></tr><tr><td>De 3 hasta 4</td><td>120%</td></tr><tr><td>Hasta 5</td><td>150%</td></tr></table>					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	De 1 hasta 2	75%	De 3 hasta 4	120%	Hasta 5	150%							
Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)																					
De 1 hasta 2	75%																					
De 3 hasta 4	120%																					
Hasta 5	150%																					

			<table><tr><td>Contratos</td><td>Valor RUP (SMMLV)</td><td>% participación</td><td>Total (SMMLV)</td><td># contratos</td></tr><tr><td>Contrato 1</td><td>15 368,43</td><td>30%</td><td>4610,529</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 2</td><td>18.293,39</td><td>20%</td><td>3658,678</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 3</td><td>6.278,63</td><td>46%</td><td>2888,1698</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 4</td><td>8.018,42</td><td>34%</td><td>2726,2628</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 5</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Contrato 6</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">Total contratos \$</td><td>13883,6396</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="3">Referencia</td><td>421</td><td></td></tr></table>					Contratos	Valor RUP (SMMLV)	% participación	Total (SMMLV)	# contratos	Contrato 1	15 368,43	30%	4610,529	1	Contrato 2	18.293,39	20%	3658,678	1	Contrato 3	6.278,63	46%	2888,1698	1	Contrato 4	8.018,42	34%	2726,2628	1	Contrato 5			0	0	Contrato 6			0	0	Total contratos \$			13883,6396	4	Referencia			421	
Contratos	Valor RUP (SMMLV)	% participación	Total (SMMLV)	# contratos																																																
Contrato 1	15 368,43	30%	4610,529	1																																																
Contrato 2	18.293,39	20%	3658,678	1																																																
Contrato 3	6.278,63	46%	2888,1698	1																																																
Contrato 4	8.018,42	34%	2726,2628	1																																																
Contrato 5			0	0																																																
Contrato 6			0	0																																																
Total contratos \$			13883,6396	4																																																
Referencia			421																																																	
			<table><tr><td>Estado</td><td>Cumple</td></tr></table>					Estado	Cumple																																											
Estado	Cumple																																																			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 11 de 24

PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS (Y ADENDA)	CALIFICACION	OBSERVACIONES						
CONSORCIO DVAS	EXPERIENCIA GENERAL - PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CUMPLE	El proponente subsana las observaciones requeridas por la entidad, y anexa acta de liquidación donde se ve las siguientes actividades						
	ESPECIFICA- POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL		El contrato aportado, identificado con el número 4152 010 26 1 821 2023, cuyo objeto es “Realizar el retiro y/o reposición de elementos de segregacion vial (bordillos, tachas, hitos y otros dispositivos) en el Distrito de Santiago de Cali”, cumple con la experiencia general, dado que incluye actividades relacionadas con señalizacion vial						
	ESPECIFICA - POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A LABORES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN A CICLORRUTAS O CICLOBANDAS O BICICARRILES		Experiencia específica – Actividad principal El contrato cumple con la experiencia específica en la actividad principal, al tratarse de un contrato de señalización de infraestructura vial						
	LA VERIFICACIÓN DEL NUMERO DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA		Experiencia específica – Actividad secundaria El contrato cumple con la experiencia específica en la actividad secundaria, ya que corresponde a la señalización de infraestructura vial destinada a la segregación de bicicarriles mediante dispositivos de señalización, implementados en los corredores de la calle 13 entre carrera 15 y carrera 56, y la calle 16 entre carrera 39 y carrera 42 BIS						
	<table><tr><th>Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada</th><th>Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)</th></tr><tr><td>De 1 hasta 2</td><td>75%</td></tr><tr><td>De 3 hasta 4</td><td>120%</td></tr><tr><td>Hasta 5</td><td>150%</td></tr></table>		Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	De 1 hasta 2	75%	De 3 hasta 4	120%	Hasta 5
Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)								
De 1 hasta 2	75%								
De 3 hasta 4	120%								
Hasta 5	150%								

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD. LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 12 de 24

			 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACION MAJAJ1 04 03 P006 F002 VERSION 003																															
			CONTRATO ☒ CARTA DE ACEPTACIÓN ☐ RESOLUCION ☐ CONVENIO ☐ No 4152 010 26 1.821 de 2023 1 DESCRIPCIÓN GENERAL <table border="1"> <tr> <td>Nombre del Contratista</td> <td>ASR INGENIERIA SAS</td> </tr> <tr> <td>Documento de identificación del contratista</td> <td>900361151</td> </tr> <tr> <td>Nombre del representante legal del contratista</td> <td>MAGDA LILIANA RIVERA BELTRAN</td> </tr> <tr> <td>Documento de identificación del representante legal del contratista</td> <td>53.037 047</td> </tr> <tr> <td>Nombre del Supervisor /Intervenor</td> <td>CARLOS EDUARDO GONZALES ZULUAGA</td> </tr> <tr> <td>Documento de identificación del Supervisor / Intervenor</td> <td>93 397 589</td> </tr> <tr> <td>Integrantes y porcentajes de participación en union temporal o consorcio</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Objeto</td> <td>Realizar el retiro y/o reposición de elementos de segregación vial (bordillos, tachos, litos y otros dispositivos) en el Distrito de Santiago de Cali</td> </tr> <tr> <td>Tipo de contrato o convenio</td> <td>Prestación de servicios</td> </tr> <tr> <td>Certificado de Disponibilidad Presupuestal No</td> <td>3600010340</td> </tr> <tr> <td>Certificado de Registro Presupuestal No</td> <td>4500309430</td> </tr> <tr> <td>Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No (cuando aplique)</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No (cuando aplique)</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>(*) Localización (solo para contratos de obra)</td> <td>SEGREGACION DE BICICARRILES MEDIANTE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN EN LOS CORREDORES DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 56 Y LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 42 BIS</td> </tr> <tr> <td>(*) Tipo de construcción (solo para contratos de obra)</td> <td>Obra de infraestructura vial</td> </tr> <tr> <td>(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>(*) Área exterior construida (solo para contratos de obra)</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	Nombre del Contratista	ASR INGENIERIA SAS	Documento de identificación del contratista	900361151	Nombre del representante legal del contratista	MAGDA LILIANA RIVERA BELTRAN	Documento de identificación del representante legal del contratista	53.037 047	Nombre del Supervisor /Intervenor	CARLOS EDUARDO GONZALES ZULUAGA	Documento de identificación del Supervisor / Intervenor	93 397 589	Integrantes y porcentajes de participación en union temporal o consorcio	N/A	Objeto	Realizar el retiro y/o reposición de elementos de segregación vial (bordillos, tachos, litos y otros dispositivos) en el Distrito de Santiago de Cali	Tipo de contrato o convenio	Prestación de servicios	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No	3600010340	Certificado de Registro Presupuestal No	4500309430	Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No (cuando aplique)	N/A	Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No (cuando aplique)	N/A	(*) Localización (solo para contratos de obra)	SEGREGACION DE BICICARRILES MEDIANTE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN EN LOS CORREDORES DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 56 Y LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 42 BIS	(*) Tipo de construcción (solo para contratos de obra)	Obra de infraestructura vial	(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)
Nombre del Contratista	ASR INGENIERIA SAS																																	
Documento de identificación del contratista	900361151																																	
Nombre del representante legal del contratista	MAGDA LILIANA RIVERA BELTRAN																																	
Documento de identificación del representante legal del contratista	53.037 047																																	
Nombre del Supervisor /Intervenor	CARLOS EDUARDO GONZALES ZULUAGA																																	
Documento de identificación del Supervisor / Intervenor	93 397 589																																	
Integrantes y porcentajes de participación en union temporal o consorcio	N/A																																	
Objeto	Realizar el retiro y/o reposición de elementos de segregación vial (bordillos, tachos, litos y otros dispositivos) en el Distrito de Santiago de Cali																																	
Tipo de contrato o convenio	Prestación de servicios																																	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No	3600010340																																	
Certificado de Registro Presupuestal No	4500309430																																	
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No (cuando aplique)	N/A																																	
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No (cuando aplique)	N/A																																	
(*) Localización (solo para contratos de obra)	SEGREGACION DE BICICARRILES MEDIANTE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN EN LOS CORREDORES DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 56 Y LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 42 BIS																																	
(*) Tipo de construcción (solo para contratos de obra)	Obra de infraestructura vial																																	
(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)	N/A																																	
(*) Área exterior construida (solo para contratos de obra)	N/A																																	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 13 de 24

			Contratos	Valor RUP (SMMLV)	% participación	Total (SMMLV)	# contratos
			Contrato 1	\$ 818,5	100%	\$ 818,5	1
			Contrato 2		100%	0	0
			Contrato 3		100%	\$ -	0
			Contrato 4			0	0
			Contrato 5			\$ -	0
			Contrato 6			0	0
					Total contratos \$	818,46	1
					Referencia	263	
			Estado	Cumple			

PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS (Y ADENDA)	CALIFICACION	OBSERVACIONES
PINTUVIAL SAS	EXPERIENCIA GENERAL - PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CUMPLE	1 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 83 CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO SP SEGURIDAD VIAL NOMBRE DEL CONTRATANTE BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 8 758,69 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 50,00%
	ESPECIFICA- POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL		
	ESPECIFICA - POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A LABORES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN A CICLORRUTAS O CICLOBANDAS O BICICARRILES		

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 14 de 24

			CONTRATO DE OBRA No 2019-1781 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EL CONSORCIO SP SEGURIDAD VIAL Objeto: "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD BOGOTÁ D C" Supervisor: CONSORCIO SEÑALIZACIÓN Y MOVILIDAD 2019 Contratista: CONSORCIO SP SEGURIDAD VIAL Período del acta: 29 DE OCTUBRE DE 2019 AL 22 DE FEBRERO DE 2021 Valor del contrato CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 5 305 000 000) Plazo del Contrato: DIEZ (10) MESES Valor Adición 1 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2 652 500 000) Valor Total del Contrato: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 7 957 500 000) Prórroga 1 CINCO (5) MESES Plazo total. QUINCE (15) MESES			
			<table><tr><td>51</td><td>Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en cicloruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen</td><td>ML</td></tr></table>	51	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en cicloruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML
51	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en cicloruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML				

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 15 de 24

			Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en cicloruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML
			Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales sin microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2
			Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML
			Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML
			Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS – 72141000, 72141100, 72103300				
2. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO				
89				
CONTRATO CELEBRADO POR PROPONENTE				

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 16 de 24

			NOMBRE DEL CONTRATISTA PINTUVIAL SAS NOMBRE DEL CONTRATANTE ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 581,64 ACTA DE RECIBO FINAL <table><tr><td>CONTRATO NO</td><td>3218 DE 2022</td></tr><tr><td>CONTRATISTA</td><td>PINTUVIAL SAS</td></tr><tr><td>NIT</td><td>900 011 073-1</td></tr><tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR</td></tr><tr><td>CEDULA DE CIUDADANIA</td><td>80 097 535 DE BGGOTA</td></tr><tr><td>NUMERO DE PROCESO</td><td>STM-SAM-002-2022</td></tr><tr><td>OBJETO</td><td>"ADECUACIÓN DE CRUCES VIALES COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2022 "</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M C/TE (\$449 809 104 00), incluido A I U e IVA</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</td><td>HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</td><td>13 OCTUBRE DE 2022</td></tr><tr><td>FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2022</td></tr></table> <table><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</td><td>3 DE MARZO DE 2023</td></tr><tr><td>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</td><td>SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M C/TE (\$ 674 713 656.00)</td></tr></table>	CONTRATO NO	3218 DE 2022	CONTRATISTA	PINTUVIAL SAS	NIT	900 011 073-1	REPRESENTANTE LEGAL	MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR	CEDULA DE CIUDADANIA	80 097 535 DE BGGOTA	NUMERO DE PROCESO	STM-SAM-002-2022	OBJETO	"ADECUACIÓN DE CRUCES VIALES COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2022 "	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M C/TE (\$449 809 104 00), incluido A I U e IVA	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13 OCTUBRE DE 2022	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	3 DE MARZO DE 2023	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M C/TE (\$ 674 713 656.00)
CONTRATO NO	3218 DE 2022																												
CONTRATISTA	PINTUVIAL SAS																												
NIT	900 011 073-1																												
REPRESENTANTE LEGAL	MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR																												
CEDULA DE CIUDADANIA	80 097 535 DE BGGOTA																												
NUMERO DE PROCESO	STM-SAM-002-2022																												
OBJETO	"ADECUACIÓN DE CRUCES VIALES COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2022 "																												
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M C/TE (\$449 809 104 00), incluido A I U e IVA																												
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO																												
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13 OCTUBRE DE 2022																												
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022																												
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	3 DE MARZO DE 2023																												
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M C/TE (\$ 674 713 656.00)																												



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA
MODALIDAD· LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

CÓDIGO

GEC-FT-35-V3

PAGINAS

Página 17 de 24

3.0		DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL		
3.1	700 1	Linea de demarcacion via' con pintura trafico (Ancho 12 cm)	M/L	1,154.00
3.2	700 1	Instalacion de imprimante acrílico Base Negro (Ancho 12 cm)	M/L	1,154.00
3.3	700 4	Suministro e Instalacion de Pintura Plastico en frio en lana Para Lineas de Cruce	M2	0.00
3.4	700 4	Suministro e Instalacion de Pintura Plastico en frio en lana Para Lineas de Pare	M2	0.00
3.5	700 4	Suministro e instalacion de Pintura trafico acrílica para areas peatonales	M2	114.00
3.6	700 4	Pintura Pictograma escolar	M2	10.00
3.7	700 4	Pintura Pictograma Pectonal	M2	0.00
3.8	700 4	Pintura velocidad maxima permitida (30)	M2	34.00
3.9	700 4	Pintura Pictograma zona Escolar	M2	33.00
3.10	700.4	Pintura Pictograma texto zona Escolar	M2	12.00
3.11	700 4	Suministro e instalacion de Pintura trafico acrílica para resaltes Parabolícos	M2	117.00

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS - 72141000, 72141100, 72103300

LA VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2	75%
De 3 hasta 4	120%
Hasta 5	150%

Contratos	Valor RUP (SMMLV)	% participación	Total (SMMLV)	# contratos
Contrato 1	8 758,69	50%	4379,345	1
Contrato 2	581,64	100%	581,64	1
Contrato 3				0
Contrato 4				0
Contrato 5			0	0
Contrato 6			0	0
Total contratos \$			4960,985	2
Referencia			263	

Estado	Cumple
--------	--------

--	--	--	--

PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS (Y ADENDA)	CALIFICACION	OBSERVACIONES																																																																											
ALIADOS DE COLOMBIA S A S	EXPERIENCIA GENERAL - PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CUMPLE	El proponente subsana los documentos requeridos por la Entidad, anexando el Formato 3 de experiencia debidamente diligenciado, así como el acta de terminacion y la certificacion expedida por la Universidad Militar, documentos que permiten validar la experiencia relacionada conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones 1- NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 141 CONTRATO CELEBRADO POR PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA ALIADOS DE COLOMBIA S A S NOMBRE DEL CONTRATANTE UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 18,86 72 10 33 00																																																																											
	ESPECIFICA- POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL																																																																													
	ESPECIFICA - POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A LABORES DE SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN A CICLORRUTAS O CICLOBANDAS O BICICARRILES																																																																													
<table><tr><td colspan="2">ENTIDAD CONTRATANTE</td><td colspan="6">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</td></tr><tr><td colspan="2">NIT ENTIDAD CONTRATANTE</td><td colspan="6">800 225 340 8</td></tr><tr><td colspan="2">EMPRESA CONTRATISTA</td><td colspan="6">ALIADOS DE COLOMBIA S A S</td></tr><tr><td colspan="2">NIT EMPRESA CONTRATISTA</td><td colspan="6">No 900 354 406-0</td></tr><tr><td colspan="2">NUMERO DE LA ORDEN</td><td colspan="6">Orden de Servicio No 327 SUBTOTAL \$13 128 000 IVA \$ 2 494 320 Valor total \$15 622.320</td></tr><tr><td colspan="2">OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td colspan="6">Fecha inicio 25/06/2019 Fecha terminación 03/08/2019 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PLAN VIAL</td></tr></table> <table><tr><td>5</td><td>(901001005 VARIOS (000207005111)SERVICIO DE PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO EN CICLO RUTA</td><td>(02) Campus Nueva Granada</td><td>(2111192) SALUD OCUPACIONAL</td><td>(213403)Salud Ocupacional</td><td>METRO</td><td>78</td><td>8 000</td><td>624 000</td></tr><tr><td>6</td><td>(901001005 VARIOS (000207005111)SERVICIO DE PINTURA CON LOGO BLANCO EN CICLO RUTA</td><td>(02) Campus Nueva Granada</td><td>(2111192) SALUD OCUPACIONAL</td><td>(213403)Salud Ocupacional</td><td>METRO</td><td>6</td><td>18 000</td><td>108 000</td></tr><tr><td>7</td><td>(901001005 VARIOS (000207005111)SERVICIO DE INSTALACIÓN SEÑAL METÁLICA DEFINIDA ANGULO DE 2X14X3 METROS LAMINA CALIBRE 16 PINTADA PINTURA ELECTROSTÁTICA FN TABLERO DE 60X90 CMS</td><td>(02) Campus Nueva Granada</td><td>(2111192) SALUD OCUPACIONAL</td><td>(213403)Salud Ocupacional</td><td>METRO</td><td>1</td><td>200 000</td><td>200 000</td></tr></table>				ENTIDAD CONTRATANTE		UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA						NIT ENTIDAD CONTRATANTE		800 225 340 8						EMPRESA CONTRATISTA		ALIADOS DE COLOMBIA S A S						NIT EMPRESA CONTRATISTA		No 900 354 406-0						NUMERO DE LA ORDEN		Orden de Servicio No 327 SUBTOTAL \$13 128 000 IVA \$ 2 494 320 Valor total \$15 622.320						OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		Fecha inicio 25/06/2019 Fecha terminación 03/08/2019 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PLAN VIAL						5	(901001005 VARIOS (000207005111)SERVICIO DE PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO EN CICLO RUTA	(02) Campus Nueva Granada	(2111192) SALUD OCUPACIONAL	(213403)Salud Ocupacional	METRO	78	8 000	624 000	6	(901001005 VARIOS (000207005111)SERVICIO DE PINTURA CON LOGO BLANCO EN CICLO RUTA	(02) Campus Nueva Granada	(2111192) SALUD OCUPACIONAL	(213403)Salud Ocupacional	METRO	6	18 000	108 000	7	(901001005 VARIOS (000207005111)SERVICIO DE INSTALACIÓN SEÑAL METÁLICA DEFINIDA ANGULO DE 2X14X3 METROS LAMINA CALIBRE 16 PINTADA PINTURA ELECTROSTÁTICA FN TABLERO DE 60X90 CMS	(02) Campus Nueva Granada	(2111192) SALUD OCUPACIONAL	(213403)Salud Ocupacional	METRO	1	200 000	200 000
ENTIDAD CONTRATANTE		UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA																																																																												
NIT ENTIDAD CONTRATANTE		800 225 340 8																																																																												
EMPRESA CONTRATISTA		ALIADOS DE COLOMBIA S A S																																																																												
NIT EMPRESA CONTRATISTA		No 900 354 406-0																																																																												
NUMERO DE LA ORDEN		Orden de Servicio No 327 SUBTOTAL \$13 128 000 IVA \$ 2 494 320 Valor total \$15 622.320																																																																												
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		Fecha inicio 25/06/2019 Fecha terminación 03/08/2019 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PLAN VIAL																																																																												
5	(901001005 VARIOS (000207005111)SERVICIO DE PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO EN CICLO RUTA	(02) Campus Nueva Granada	(2111192) SALUD OCUPACIONAL	(213403)Salud Ocupacional	METRO	78	8 000	624 000																																																																						
6	(901001005 VARIOS (000207005111)SERVICIO DE PINTURA CON LOGO BLANCO EN CICLO RUTA	(02) Campus Nueva Granada	(2111192) SALUD OCUPACIONAL	(213403)Salud Ocupacional	METRO	6	18 000	108 000																																																																						
7	(901001005 VARIOS (000207005111)SERVICIO DE INSTALACIÓN SEÑAL METÁLICA DEFINIDA ANGULO DE 2X14X3 METROS LAMINA CALIBRE 16 PINTADA PINTURA ELECTROSTÁTICA FN TABLERO DE 60X90 CMS	(02) Campus Nueva Granada	(2111192) SALUD OCUPACIONAL	(213403)Salud Ocupacional	METRO	1	200 000	200 000																																																																						
2- NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 145 CONTRATO CELEBRADO POR PROponente																																																																														

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD· LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 19 de 24

			NOMBRE DEL CONTRATISTA ALIADOS DE COLOMBIA S A S NOMBRE DEL CONTRATANTE ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-TRANSMILENIO S A VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 1 161,35 72 10 33 00 72 14 10 00 72 14 11 00 <table><tr><td>CONTRATO No</td><td>CTO 691 de 2019</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>19/09/2019</td></tr><tr><td>OBJETO</td><td>Prestar el servicio de mantenimiento a la señalización (señal informativa tipo bandera y demarcación) y al mobiliario urbano así como realizar la fabricación y suministro (incluye servicios conexos) de los elementos necesarios para actualizar la información al usuario de los paraderos del SITP en la ciudad de Bogotá D.C.</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$819 443 136 00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.</td></tr><tr><td>PLAZO</td><td>CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio</td></tr><tr><td>LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td>TRANSMILENIO sede Administrativa en Bogotá</td></tr><tr><td>FECHA ACTA INICIO</td><td>26 de septiembre de 2019</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</td><td>25 de enero de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos</td></tr></table> VALOR INICIAL DEL CONTRATO OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$819 443 136 00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA ADICIÓN. DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200 000 000 00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. VALOR ACTUAL MIL DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$1 019'433 136) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 3- NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 147 CONTRATO CELEBRADO POR PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA ALIADOS DE COLOMBIA S A S NOMBRE DEL CONTRATANTE MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 260,50 72 10 33 00 72 14 10 00 72 14 11 00	CONTRATO No	CTO 691 de 2019	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/09/2019	OBJETO	Prestar el servicio de mantenimiento a la señalización (señal informativa tipo bandera y demarcación) y al mobiliario urbano así como realizar la fabricación y suministro (incluye servicios conexos) de los elementos necesarios para actualizar la información al usuario de los paraderos del SITP en la ciudad de Bogotá D.C.	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$819 443 136 00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.	PLAZO	CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio	LUGAR DE EJECUCIÓN	TRANSMILENIO sede Administrativa en Bogotá	FECHA ACTA INICIO	26 de septiembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de enero de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos
CONTRATO No	CTO 691 de 2019																		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/09/2019																		
OBJETO	Prestar el servicio de mantenimiento a la señalización (señal informativa tipo bandera y demarcación) y al mobiliario urbano así como realizar la fabricación y suministro (incluye servicios conexos) de los elementos necesarios para actualizar la información al usuario de los paraderos del SITP en la ciudad de Bogotá D.C.																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$819 443 136 00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.																		
PLAZO	CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio																		
LUGAR DE EJECUCIÓN	TRANSMILENIO sede Administrativa en Bogotá																		
FECHA ACTA INICIO	26 de septiembre de 2019																		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de enero de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos																		

	LA VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA																																																										
	<table><tr><th>Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada</th><th>Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)</th></tr><tr><td>De 1 hasta 2</td><td>75%</td></tr><tr><td>De 3 hasta 4</td><td>120%</td></tr><tr><td>Hasta 5</td><td>150%</td></tr></table>			Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	De 1 hasta 2	75%	De 3 hasta 4	120%	Hasta 5	150%	<table><tr><th>Contratos</th><th>Valor RUP (SMMLV)</th><th>% participación</th><th>Total (SMMLV)</th><th># contratos</th></tr><tr><td>Contrato 1</td><td>\$ 18,86</td><td>100%</td><td>\$ 18,9</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 2</td><td>1 161,35</td><td>100%</td><td>1161,35</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 3</td><td>260,50</td><td>100%</td><td>\$ 260,5</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 4</td><td>815,97</td><td>100%</td><td>815,97</td><td>1</td></tr><tr><td>Contrato 5</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>0</td></tr><tr><td>Contrato 6</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">Total contratos \$</td><td>2256,68</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="3">Referencia</td><td>421</td><td></td></tr></table>					Contratos	Valor RUP (SMMLV)	% participación	Total (SMMLV)	# contratos	Contrato 1	\$ 18,86	100%	\$ 18,9	1	Contrato 2	1 161,35	100%	1161,35	1	Contrato 3	260,50	100%	\$ 260,5	1	Contrato 4	815,97	100%	815,97	1	Contrato 5			\$ -	0	Contrato 6			0	0	Total contratos \$			2256,68	4	Referencia		
Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)																																																										
De 1 hasta 2	75%																																																										
De 3 hasta 4	120%																																																										
Hasta 5	150%																																																										
Contratos	Valor RUP (SMMLV)	% participación	Total (SMMLV)	# contratos																																																							
Contrato 1	\$ 18,86	100%	\$ 18,9	1																																																							
Contrato 2	1 161,35	100%	1161,35	1																																																							
Contrato 3	260,50	100%	\$ 260,5	1																																																							
Contrato 4	815,97	100%	815,97	1																																																							
Contrato 5			\$ -	0																																																							
Contrato 6			0	0																																																							
Total contratos \$			2256,68	4																																																							
Referencia			421																																																								
				<table><tr><td>Estado</td><td>Cumple</td></tr></table>					Estado	Cumple																																																	
Estado	Cumple																																																										

NOTA SERÁN OBJETO DE PONDERACIÓN LOS PROPONENTES QUE CUMPLAN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS PONDERABLES

PROPONENTE	REQUISITOS PONDERABLES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS	PUNTAJE	OBSERVACIONES	PUNTAJE TOTAL
GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S A S	FACTOR DE CALIDAD	30 PUNTOS	I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 5 (II) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 2 5 (III) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD, 2 5 (I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PROGRAMAS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES 20	30 PUNTOS
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20 PUNTOS	ACREDITA FORMATO	20 PUNTOS
	EMPREDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25 PUNTOS	ACREDITA DOCUMENTACIÓN	0,25 PUNTOS

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD· LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 22 de 24

PROPONENTE	REQUISITOS PONDERABLES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS	PUNTAJE	OBSERVACIONES	PUNTAJE TOTAL
SEÑALVIAS S A S	FACTOR DE CALIDAD	30 PUNTOS	I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 5 (II) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 2 5 (III) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD, 2 5 (I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PROGRAMAS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES 20	30 PUNTOS
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20 PUNTOS	ACREDITA FORMATO	20 PUNTOS
	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25 PUNTOS	ACREDITA DOCUMENTACIÓN	0,25 PUNTOS

PROPONENTE	REQUISITOS PONDERABLES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS	PUNTAJE	OBSERVACIONES	PUNTAJE TOTAL
CONSORCIO DVAS	FACTOR DE CALIDAD	30 PUNTOS	I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 5 (II) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 2 5 (III) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD, 2 5 (I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PROGRAMAS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES 20	30 PUNTOS
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20 PUNTOS	ACREDITA FORMATO	20 PUNTOS
	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25 PUNTOS	El día 23 de julio de 2025, la Entidad recibió una observación por parte del proponente SEÑAL VÍAS S.A S , en la cual se indicó que el cargo “Profesional HSE de Campo” no correspondía a un empleo de nivel directivo, generando una inconsistencia en el Formato 12A presentado por el Consortio DVAS y solicitando que, al tratarse de un aspecto no subsanable, se anulara el puntaje otorgado en el criterio R4 4 – Emprendimientos y Empresas de Mujeres El día 24 de julio de 2025, el Consorcio DVAS presentó una aclaración en la que argumentaba, con base en el principio de autonomía organizacional y en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que contaba con la facultad para definir internamente la estructura y clasificación de sus cargos Sin embargo, la Entidad aclara que dicho artículo únicamente se refiere a los elementos esenciales del contrato de trabajo y no otorga facultades para determinar la naturaleza directiva de un cargo en el marco de procesos contractuales públicos	0 PUNTOS

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
		PAGINAS	Página 23 de 24

			En consecuencia, y con base en lo establecido en el artículo 2.2 1.2 4.2 14 del Decreto 1082 de 2015, que define los empleos directivos como aquellos relacionados con la direccion de areas misionales y toma de decisiones estratégicas, la Entidad concluyo que el cargo “Profesional HSE de Campo” no cumple con estas condiciones Por lo anterior, al haberse incluido este cargo en el Formato 12A como empleo de nivel directivo, se configura una incongruencia Dado que el cumplimiento de este criterio no es subsanable en la etapa de evaluacion, se procede a retirar el puntaje otorgado al Consorcio DVAS en el criterio R4 4, al no acreditarse de manera valida que al menos el 50 % de los cargos de nivel directivo sean ocupados por mujeres, según lo dispuesto en el Pliego de Condiciones y la normativa vigente	
--	--	--	---	--

PROPONENTE	REQUISITOS PONDERABLES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS	PUNTAJE	OBSERVACIONES	PUNTAJE TOTAL
PINTUVIAL SAS	FACTOR DE CALIDAD	30 PUNTOS	I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 5 (II) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 2 5 (III) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD, 2 5 (I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PROGRAMAS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES 20	30 PUNTOS
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20 PUNTOS	ACREDITA FORMATO	20 PUNTOS
	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25 PUNTOS	ACREDITA DOCUMENTACIÓN	0,25 PUNTOS


PROPONENTE	REQUISITOS PONDERABLES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS	PUNTAJE	OBSERVACIONES	PUNTAJE TOTAL
ALIADOS DE COLOMBIA S A S	FACTOR DE CALIDAD	30 PUNTOS	I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 5 (II) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 2 5 (III) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD, 2 5 (I) ACREDITA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PROGRAMAS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES 20	30 PUNTOS
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20 PUNTOS	ACREDITA FORMATO	20 PUNTOS
	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25 PUNTOS	ACREDITA DOCUMENTACIÓN	0,25 PUNTOS

CONCLUSION A CONTINUACIÓN DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, TÉCNICOS Y PONDERABLES SE CONCLUYE QUE

NO.	PROPONENTES	EXPERIENCIA	REQUISITOS PONDERABLES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS			
			FACTOR DE CALIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	EMPRESANDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	TOTAL DE PUNTAJE
1	GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S A S	HABILITADO	30	20	0,25	50,25
2	SEÑALVIAS S A S	HABILITADO	30	20	0,25	50,25
3	CONSORCIO DVAS	HABILITADO	30	20	0	50
4	PINTUVIAL SAS	HABILITADO	30	20	0,25	50,25
5	ALIADOS DE COLOMBIA S A S	HABILITADO	30	20	0,25	50,25

NOTA LA PRESENTE VERIFICACIÓN SE PUBLICA EN EL SECOP, PARA QUE EN EL TÉRMINO PREVISTO DE TRASLADO DE LAS EVALUACIONES CONFORME A LA LEY 80 DE 1993, Y EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015 SE REALICEN LAS SUBSANACIONES REQUERIDAS Y LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES CONFORME AL PARÁGRAFO 1, ARTICULO 5 DE LA LEY 1150 DE 2007

EVALUADOR.



JUAN PABLO RAMÍREZ OTÁLVARO
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE CHÍA

ELABORO

MARÍA TERESA LEZCANO RODRÍGUEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO





SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. SAMC-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIA

CALIFICACIÓN OFERTAS ECONÓMICAS

PROPONENTES HABILITADOS:	SEÑAL VIAS SAS	CONSORCIO DVAS	PINTUVIAL SAS	ALIADOS DE COLOMBIA SAS
VALOR OFERTAS ECONOMICAS:	\$ 434.495.130	\$ 412.542.890	\$ 441.170.380	\$ 445.969.106
PROMEDIO OFERTAS:	\$			433.544.377
MENOR OFERTA ECONOMICA:	\$			412.542.890
METODO - MEDIA ARITMETICA BAJA:	\$			423.043.633
MAXIMO PUNTAJE:				49,5
VALOR ABSOLUTO PROPONENTE SEÑAL VIAS:	\$			11.451.497
VALOR ABSOLUTO PROPONENTE CONSORCIO DVAS:	\$			10.500.743
VALOR ABSOLUTO PROPONENTE PINTUVIAL SAS:	\$			18.126.747
VALOR ABSOLUTO PROPONENTE ALIADOS DE COLOMBIA SAS:	\$			22.925.473
PUNTAJE SEÑAL VIAS SAS:				48,1600694
PUNTAJE CONSORCIO DVAS:				48,2713164
PUNTAJE PINTUVIAL SAS:				47,3790037
PUNTAJE ALIADOS DE COLOMBIA SAS:				46,8175086

SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO

Contratista - Oficina de Contratación

Evaluador financiero y económico



SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-010-2025

OBJETO:


REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

VERIFICACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO:										#####
PROVEEDOR	EXPERIENCIA	PUNTAJE EXPERIENCIA	CAPACIDAD FINANCIERA	PUNTAJE CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD TÉCNICA	PUNTAJE CAPACIDAD TÉCNICA	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN	CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE	RESULTADO VALIDACIÓN
GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S.A.S	4,20	80	4,71	40	2 PROFESIONALES	0	\$ 584.500.326	\$ -	\$ 701.400.391,20	CUMPLE
SEÑALVÍAS S.A.S.	95,57	120	6,08	40	1 PROFESIONALES	40	\$ 9.708.555.516	\$ 5.299.249.213	\$ 14.117.861.819,35	CUMPLE
CONSORCIO DVAS	51,68	120	4,34	40	3 PROFESIONALES	20	\$ 2.386.868.048	\$ -	\$ 4.296.362.486,04	CUMPLE
PINTUVIAL SAS	90,05	120	3,28	40	6 PROFESIONALES	30	\$ 4.621.700.853	\$ 4.326.032.711	\$ 4.455.198.909,72	CUMPLE
ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.	34,96	120	4,66	40	3 PROFESIONALES	20	\$ 2.058.892.143	\$ 0	\$ 3.706.005.857,40	CUMPLE

Observaciones:

Los proponentes allegaron dentro del termino de subsanación los documentos requeridos para la validación de la capacidad residual, por lo cual, se procede a publicar el resultado de las validaciones correspondientes.


SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
Contratista - Oficina de Contratación
Evaluador financiero y económico

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

PROVEEDOR	MAYOR INGRESO OPERACIONAL	AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL	REVISOR FISCAL / CONTADOR	TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL / CONTADOR	VIGENCIA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES REVISOR FISCAL / CONTADOR	OBSERVACIONES
GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S.A.S	\$ 584.500.326	2023	CARLOS ANDRES SARMIENTO SANCHEZ	304561-T	17/07/2025 - 16/10/2025 Vigente.	
SEÑALVIAS S.A.S.	\$ 9.708.555.516	2023	LUIS ALEJANDRO GIL	132649 - T	27/05/2025 - 26/08/2025 Vigente.	
CONSORCIO DVAS - ASR INGENIERIA SAS	\$ 2.238.405.757	2023	SULLY YADIRA TORRES GUARIN	132429-T	15/07/2025 - 14/10/2025 Vigente.	
CONSORCIO DVAS - INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS	\$ 148.462.291	2024	RAMIRO ALBERTO GENES ROMERO	98655-T	22/05/2025 - 21/08/2025 Vigente.	
PINTUVIAL S.A.S.	\$ 4.621.700.853	2020	OSCAR JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	233381-T	03/07/2025 - 02/10/2025 Vigente.	
ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 2.058.892.143	2023	MILENA RAIAN MELO	203446-T	28/05/2025 - 27/08/2025 Vigente.	


Sonia Carolina Moreno Perdomo
 SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
 Contratista - Oficina de Contratación
 Evaluador financiero y económico



SAMC-010-2025 REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA


PROPONENTE 1: GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S.A.S

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato o en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
2										0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!
3										0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!
4										0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!
SUMATORIA COLUMNA (F)												#VALOR!	
Observación: El proponente certifica no tener contratos de obra en ejecución.													


SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
Contratista - Oficina de Contratación
Evaluador financiero y económico

PROPONENTE 2: SEÑALVIAS S.A.S

Ítems	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa)(4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)(6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	2024-36552	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR-OCCIDENTE.	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	34	\$ 18.771.473.428		23/01/25	40%	7/07/25	165,0	360,0	18.403.405,32	2.650.090.366,31
2	CHEC-WS4-PMT-140425-049	CONTRATO MARCO DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACIONES PARA LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	CHEC COLOMBIA	12	\$ 3.168.429.185		09/05/2025	100%	07/07/2025	59,0	301,0	8.801.192,18	2.649.158.846,35
SUMATORIA SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN													5.299.249.212,65


 SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
 Contratista - Oficina de Contratación
 Evaluador financiero y económico



SAMC-010-2025: REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

PROPONENTE 3: CONSORCIO DVAS													
Ítems	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa)(4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)(6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación(8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1										0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
2										0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
SUMATORIA SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN													#DIV/0!
Observación: Los integrantes del Consorcio DVAS certifican no tener contratos de obra en ejecución.													

Sonia Carolina Moreno Perdomo
SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
Contratista - Oficina de Contratación
Evaluador financiero y económico




AMC-010-2025 REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

PROPONENTE 4: PINTUVAL S.A.S

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa)(4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)(6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación(8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	2024-3650	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.	Secretaría Distrital de Movilidad	34	\$ 18.771.473.428		30/01/25	45%	7/07/25	158,0	360,0	18.403.405,32	\$ 2.981.351.662
2	3282-2024	IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA	Municipio de Soacha	12	\$ 3.078.526.000		31/12/24	80%	7/07/25	188,0	172,0	8.551.461,11	\$ 1.176.681.049
3	1124 de 2025	MOV- CONTRATO DE OBRA A MONTO AGOTABLE PARA LA DEMARCACIÓN VIAL E INSTALACIÓN DE SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO, EN LAS VÍAS Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ	Alcaldía Municipal de Ibagué	5	\$ 600.000.000		21/03/2025	100%	07/07/2025	108,0	42,0	4.000.000,00	\$ 168.000.000
SUMATORIA SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN												\$	4.326.032.711


Observaciones: Se hicieron los ajustes a los que hubo lugar considerando lo descrito en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) literal E. Saldos contratos en ejecución (SCE) numero I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.


SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
Contratista - Oficina de Contratación
Evaluador financiero y económico




SAMC-010-2025 REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

		PROponente 5: ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S											
Ítems	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa)(4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)(6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación(8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
										0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
										0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
										0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
SUMATORIA SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN													#DIV/0!
Observaciones: El proponente certifica no tener contratos de obra en ejecución.													


SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
Contratista - Oficina de Contratación
Evaluador financiero y económico

Contratos para Acreditación de Experiencia				
SAMC-010-2025				
Nombre Proponente o Integrante:		GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S.A.S		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 (\$1.423.500)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
5	81,33	100%	1.423.500,00	115.773.255,00
6	131,5	100%	1.423.500,00	187.190.250,00
7	50,36	100%	1.423.500,00	71.687.460,00
8	5,42	100%	1.423.500,00	7.715.370,00
9	6,75	100%	1.423.500,00	9.608.625,00
10	66,45	100%	1.423.500,00	94.591.575,00
11	62,35	100%	1.423.500,00	88.755.225,00
12	12,8	100%	1.423.500,00	18.220.800,00
13	71,05	100%	1.423.500,00	101.139.675,00
14	20,09	100%	1.423.500,00	28.598.115,00
17	22,42	100%	1.423.500,00	31.914.870,00
18	27,11	100%	1.423.500,00	38.591.085,00
19	28,98	100%	1.423.500,00	41.253.030,00
20	268,8	100%	1.423.500,00	382.636.800,00
21	19,2	100%	1.423.500,00	27.331.200,00
22	247,54	100%	1.423.500,00	352.373.190,00
23	525,33	100%	1.423.500,00	747.807.255,00
24	438,15	30%	1.423.500,00	187.111.957,50
25	302,94	33%	1.423.500,00	142.307.579,70
26	208,28	50%	1.423.500,00	148.243.290,00
27	36,49	100%	1.423.500,00	51.943.515,00

30	10,17	100%	1.423.500,00	14.476.995,00
31	229,99	100%	1.423.500,00	327.390.765,00
32	181,89	100%	1.423.500,00	258.920.415,00
33	47,41	100%	1.423.500,00	67.488.135,00
34	211,00	100%	1.423.500,00	300.358.500,00
35	268,80	100%	1.423.500,00	382.636.800,00
Total experiencia				2.099.570.257,20
Observaciones: Se reviso la información entregada por el proponente, para objeto de la presente verificación se eliminaron las filas de contratos de no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego, así mismo, se realizaron las correcciones a las que había lugar.				


 SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
 Contratista - Oficina de Contratación
 Evaluador financiero y económico

Contratos para Acreditación de Experiencia				
SAMC-010-2025				
Nombre Proponente o Integrante:		SEÑALVIAS S.A.S.		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 (\$1.423.500)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	1979,41	50%	1.423.500,00	1.408.845.067,50
2	1224,56	100%	1.423.500,00	1.743.161.160,00
3	279,20	100%	1.423.500,00	397.441.200,00
4	327,08	100%	1.423.500,00	465.598.380,00
5	831,45	100%	1.423.500,00	1.183.569.075,00
6	404,49	100%	1.423.500,00	575.791.515,00
7	451,43	100%	1.423.500,00	642.610.605,00
8	1355,32	100%	1.423.500,00	1.929.298.020,00
9	6278,63	46%	1.423.500,00	4.111.309.710,30
10	515,10	100%	1.423.500,00	733.244.850,00
11	361,63	100%	1.423.500,00	514.780.305,00
12	3560,74	5%	1.423.500,00	253.435.669,50
13	460,31	100%	1.423.500,00	655.251.285,00
14	1723,04	100%	1.423.500,00	2.452.747.440,00
15	1801,66	100%	1.423.500,00	2.564.663.010,00
16	285,81	100%	1.423.500,00	406.850.535,00
17	503,75	100%	1.423.500,00	717.088.125,00
18	8018,42	34%	1.423.500,00	3.880.835.095,80
19	802,21	50%	1.423.500,00	570.972.967,50
20	1221,88	100%	1.423.500,00	1.739.346.180,00
21	327,53	100%	1.423.500,00	466.238.955,00
22	8945,21	20%	1.423.500,00	2.546.701.287,00
23	285,16	100%	1.423.500,00	405.925.260,00
24	726,89	100%	1.423.500,00	1.034.727.915,00

25	18293,39	20%	1.423.500,00	5.208.128.133,00
26	5474,53	20%	1.423.500,00	1.558.598.691,00
27	15368,43	30%	1.423.500,00	6.563.088.031,50
28	3396,91	50%	1.423.500,00	2.417.750.692,50
29	815,19	50%	1.423.500,00	580.211.482,50
Total experiencia				47.728.210.643,10

Sonia Carolina Moreno Perdomo

SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO


Contratista - Oficina de Contratación

Evaluador financiero y económico

Contratos para Acreditación de Experiencia				
SAMC-010-2025				
Nombre Proponente o Integrante:		ASR INGENIERIA SAS		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 (\$1.423.500)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	845,39	100%	1.423.500,00	1.203.412.665,00
2	857,06	100%	1.423.500,00	1.220.024.910,00
3	210,93	100%	1.423.500,00	300.258.855,00
4	284,13	100%	1.423.500,00	404.459.055,00
5	234,73	100%	1.423.500,00	334.138.155,00
6	165,90	100%	1.423.500,00	236.158.650,00
7	1024,76	100%	1.423.500,00	1.458.745.860,00
8	818,46	100%	1.423.500,00	1.165.077.810,00
9	501,95	100%	1.423.500,00	714.525.825,00
10	232,81	100%	1.423.500,00	331.405.035,00
11	75,64	100%	1.423.500,00	107.673.540,00
12	175,11	100%	1.423.500,00	249.269.085,00
13	156,13	100%	1.423.500,00	222.251.055,00
14	100,75	100%	1.423.500,00	143.417.625,00
Total experiencia				8.090.818.125,00
Experiencia miembro				18,00

Contratos para Acreditación de Experiencia				
SAMC-010-2025				
Nombre Proponente o Integrante:		INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 (\$1.423.500)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	241,34	100%	1.423.500,00	343.547.490,00
2	24,89	100%	1.423.500,00	35.430.915,00
3	180,09	100%	1.423.500,00	256.358.115,00


4	33,84	100%	1.423.500,00	48.171.240,00
5	9,48	100%	1.423.500,00	13.494.780,00
6	46,47	100%	1.423.500,00	66.150.045,00
7	32,82	100%	1.423.500,00	46.719.270,00
9	55,45	100%	1.423.500,00	78.933.075,00
10	18,68	100%	1.423.500,00	26.590.980,00
11	43,00	100%	1.423.500,00	61.210.500,00
12	9,86	100%	1.423.500,00	14.035.710,00
13	39,60	100%	1.423.500,00	56.370.600,00
14	4,94	100%	1.423.500,00	7.032.090,00
15	49,82	100%	1.423.500,00	70.918.770,00
16	12,20	100%	1.423.500,00	17.366.700,00
17	58,03	100%	1.423.500,00	82.605.705,00
18	8,12	100%	1.423.500,00	11.558.820,00
19	59,67	100%	1.423.500,00	84.940.245,00
20	17,22	100%	1.423.500,00	24.512.670,00
21	226,69	100%	1.423.500,00	322.693.215,00
22	9,30	100%	1.423.500,00	13.238.550,00
Total experiencia				1.681.879.485,00
Observaciones: Para objeto de la verificación se hicieron los ajustes a los que hubo lugar.				
Experiencia miembro				33,68


 SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
 Contratista - Oficina de Contratación
 Evaluador financiero y económico

Contratos para Acreditación de Experiencia				
SAMC-010-2025				
Nombre Proponente o Integrante:		PINTUVIAL S.A.S.		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 (\$1.423.500)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	42,64	100%	1.423.500,00	60.698.040,00
2	38,14	100%	1.423.500,00	54.292.290,00
3	145,28	100%	1.423.500,00	206.806.080,00
4	18,97	100%	1.423.500,00	27.003.795,00
5	94,21	100%	1.423.500,00	134.107.935,00
6	45,55	100%	1.423.500,00	64.840.425,00
7	24,57	100%	1.423.500,00	34.975.395,00
8	947,33	50%	1.423.500,00	674.262.127,50
9	13,46	100%	1.423.500,00	19.160.310,00
10	122,55	100%	1.423.500,00	174.449.925,00
12	98,61	100%	1.423.500,00	140.371.335,00
13	220,43	100%	1.423.500,00	313.782.105,00
15	128,90	100%	1.423.500,00	183.489.150,00
17	206,81	100%	1.423.500,00	294.394.035,00
18	65,10	100%	1.423.500,00	92.669.850,00
20	95,59	100%	1.423.500,00	136.072.365,00
21	14,88	100%	1.423.500,00	21.181.680,00
22	123,14	100%	1.423.500,00	175.289.790,00
25	20,79	100%	1.423.500,00	29.594.565,00
31	96,31	100%	1.423.500,00	137.097.285,00
32	96,15	100%	1.423.500,00	136.869.525,00
33	41,16	100%	1.423.500,00	58.591.260,00
34	128,90	100%	1.423.500,00	183.489.150,00
35	338,93	100%	1.423.500,00	482.466.855,00
36	131,19	100%	1.423.500,00	186.748.965,00
37	165,38	100%	1.423.500,00	235.418.430,00
38	66,57	100%	1.423.500,00	94.762.395,00
39	65,02	100%	1.423.500,00	92.555.970,00
40	75,15	100%	1.423.500,00	106.976.025,00
43	1053,62	100%	1.423.500,00	1.499.828.070,00

44	97,96	100%	1.423.500,00	139.446.060,00
45	682,88	100%	1.423.500,00	972.079.680,00
46	44,73	100%	1.423.500,00	63.673.155,00
47	331,97	100%	1.423.500,00	472.559.295,00
48	91,76	100%	1.423.500,00	130.620.360,00
49	99,00	100%	1.423.500,00	140.926.500,00
50	941,99	50%	1.423.500,00	670.461.382,50
51	307,12	80%	1.423.500,00	349.748.256,00
52	1168,03	100%	1.423.500,00	1.662.690.705,00
53	41,55	100%	1.423.500,00	59.146.425,00
54	80,03	100%	1.423.500,00	113.922.705,00
55	1092,04	25%	1.423.500,00	388.629.735,00
56	57,68	100%	1.423.500,00	82.107.480,00
57	73,05	100%	1.423.500,00	103.986.675,00
58	156,50	25%	1.423.500,00	55.694.437,50
59	244,11	50%	1.423.500,00	173.745.292,50
60	1364,61	50%	1.423.500,00	971.261.167,50
61	111,43	100%	1.423.500,00	158.620.605,00
62	390,03	15%	1.423.500,00	83.281.155,75
63	163,46	100%	1.423.500,00	232.685.310,00
64	81,80	100%	1.423.500,00	116.442.300,00
65	413,31	100%	1.423.500,00	588.346.785,00
66	858,08	100%	1.423.500,00	1.221.476.880,00
67	995,58	100%	1.423.500,00	1.417.208.130,00
68	614,85	100%	1.423.500,00	875.238.975,00
69	3251,94	25%	1.423.500,00	1.157.284.147,50
70	498,83	100%	1.423.500,00	710.084.505,00
71	922,15	100%	1.423.500,00	1.312.680.525,00
72	386,78	100%	1.423.500,00	550.581.330,00
73	536,16	100%	1.423.500,00	763.223.760,00
74	1399,93	25%	1.423.500,00	498.200.088,75
75	218,93	100%	1.423.500,00	311.646.855,00
76	868,21	99%	1.423.500,00	1.223.537.965,65
77	1293,27	99%	1.423.500,00	1.822.560.146,55
78	276,68	100%	1.423.500,00	393.853.980,00
79	42,26	100%	1.423.500,00	60.157.110,00
80	170,42	100%	1.423.500,00	242.592.870,00
81	7278,23	50%	1.423.500,00	5.180.280.202,50
82	201,94	100%	1.423.500,00	287.461.590,00
83	8758,69	50%	1.423.500,00	6.233.997.607,50
84	234,84	100%	1.423.500,00	334.294.740,00
85	721,63	100%	1.423.500,00	1.027.240.305,00
86	1006,01	100%	1.423.500,00	1.432.055.235,00
87	504,08	66%	1.423.500,00	473.588.200,80
88	492,66	66%	1.423.500,00	462.858.996,60

89	581,64	100%	1.423.500,00	827.964.540,00
90	103,44	100%	1.423.500,00	147.246.840,00
91	61,12	100%	1.423.500,00	87.004.320,00
92	154,78	100%	1.423.500,00	220.329.330,00
93	142,88	100%	1.423.500,00	203.389.680,00
94	86,00	100%	1.423.500,00	122.421.000,00
95	86,06	100%	1.423.500,00	122.506.410,00
96	43,10	100%	1.423.500,00	61.352.850,00
97	815,09	100%	1.423.500,00	1.160.280.615,00
98	85,51	100%	1.423.500,00	121.723.485,00
99	86,20	100%	1.423.500,00	122.705.700,00
				44.971.349.510,10


 SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
 Contratista - Oficina de Contratación
 Evaluador financiero y económico


Contratos para Acreditación de Experiencia				
SAMC-010-2025				
Nombre Proponente o Integrante:		ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 (\$1.423.500)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	149,99	100%	1.423.500,00	213.510.765,00
2	111,49	100%	1.423.500,00	158.706.015,00
3	145,81	100%	1.423.500,00	207.560.535,00
4	87,97	100%	1.423.500,00	125.225.295,00
5	42,41	100%	1.423.500,00	60.370.635,00
6	65,40	100%	1.423.500,00	93.096.900,00
7	98,98	100%	1.423.500,00	140.898.030,00
8	10,58	100%	1.423.500,00	15.060.630,00
9	89,45	100%	1.423.500,00	127.332.075,00
10	38,79	100%	1.423.500,00	55.217.565,00
11	21,57	100%	1.423.500,00	30.704.895,00
12	57,98	100%	1.423.500,00	82.534.530,00
13	42,59	100%	1.423.500,00	60.626.865,00
15	47,77	100%	1.423.500,00	68.000.595,00
16	89,29	100%	1.423.500,00	127.104.315,00
17	22,43	100%	1.423.500,00	31.929.105,00
18	37,88	100%	1.423.500,00	53.922.180,00
19	75,88	100%	1.423.500,00	108.015.180,00
21	110,26	100%	1.423.500,00	156.955.110,00
22	101,78	100%	1.423.500,00	144.883.830,00
23	97,40	100%	1.423.500,00	138.648.900,00
26	23,53	100%	1.423.500,00	33.494.955,00
27	26,47	100%	1.423.500,00	37.680.045,00
28	45,41	100%	1.423.500,00	64.641.135,00
31	42,53	100%	1.423.500,00	60.541.455,00
32	77,87	100%	1.423.500,00	110.847.945,00
33	15,36	100%	1.423.500,00	21.864.960,00
34	99,84	100%	1.423.500,00	142.122.240,00
35	39,42	100%	1.423.500,00	56.114.370,00
36	13,97	100%	1.423.500,00	19.886.295,00
37	71,19	100%	1.423.500,00	101.338.965,00
38	117,32	100%	1.423.500,00	167.005.020,00
39	42,53	100%	1.423.500,00	60.541.455,00
40	27,90	100%	1.423.500,00	39.715.650,00
43	90,23	100%	1.423.500,00	128.442.405,00
44	43,21	100%	1.423.500,00	61.509.435,00
45	27,44	100%	1.423.500,00	39.060.840,00
46	112,52	100%	1.423.500,00	160.172.220,00

47	109,41	100%	1.423.500,00	155.745.135,00
48	112,52	100%	1.423.500,00	160.172.220,00
49	10,43	100%	1.423.500,00	14.847.105,00
50	46,56	100%	1.423.500,00	66.278.160,00
51	71,19	100%	1.423.500,00	101.338.965,00
52	40,61	100%	1.423.500,00	57.808.335,00
53	47,79	100%	1.423.500,00	68.029.065,00
54	80,54	100%	1.423.500,00	114.648.690,00
55	7,28	100%	1.423.500,00	10.363.080,00
56	57,43	100%	1.423.500,00	81.751.605,00
57	24,39	100%	1.423.500,00	34.719.165,00
59	11,29	100%	1.423.500,00	16.071.315,00
60	38,79	100%	1.423.500,00	55.217.565,00
61	144,76	100%	1.423.500,00	206.065.860,00
62	57,83	100%	1.423.500,00	82.321.005,00
63	37,14	100%	1.423.500,00	52.868.790,00
64	40,89	100%	1.423.500,00	58.206.915,00
65	136,34	100%	1.423.500,00	194.079.990,00
66	145,04	100%	1.423.500,00	206.464.440,00
67	19,65	100%	1.423.500,00	27.971.775,00
68	25,42	100%	1.423.500,00	36.185.370,00
69	79,17	100%	1.423.500,00	112.698.495,00
70	80,32	100%	1.423.500,00	114.335.520,00
71	135,15	100%	1.423.500,00	192.386.025,00
72	65,06	100%	1.423.500,00	92.612.910,00
73	76,62	100%	1.423.500,00	109.068.570,00
74	38,40	100%	1.423.500,00	54.662.400,00
75	24,29	100%	1.423.500,00	34.576.815,00
76	94,42	100%	1.423.500,00	134.406.870,00
77	19,04	100%	1.423.500,00	27.103.440,00
79	37,27	100%	1.423.500,00	53.053.845,00
80	36,29	100%	1.423.500,00	51.658.815,00
81	26,99	100%	1.423.500,00	38.420.265,00
83	67,35	100%	1.423.500,00	95.872.725,00
84	13,55	100%	1.423.500,00	19.288.425,00
85	21,40	100%	1.423.500,00	30.462.900,00
86	311,77	100%	1.423.500,00	443.804.595,00
88	159,54	100%	1.423.500,00	227.105.190,00
89	192,90	100%	1.423.500,00	274.593.150,00
90	142,14	100%	1.423.500,00	202.336.290,00
91	94,88	100%	1.423.500,00	135.061.680,00
93	12,19	100%	1.423.500,00	17.352.465,00
94	7,74	100%	1.423.500,00	11.017.890,00
95	8,28	100%	1.423.500,00	11.786.580,00
97	24,23	100%	1.423.500,00	34.491.405,00
99	9,08	100%	1.423.500,00	12.925.380,00
100	122,88	100%	1.423.500,00	174.919.680,00
102	40,93	100%	1.423.500,00	58.263.855,00
105	18,56	100%	1.423.500,00	26.420.160,00
106	67,62	100%	1.423.500,00	96.257.070,00
108	57,96	100%	1.423.500,00	82.506.060,00
110	51,88	100%	1.423.500,00	73.851.180,00
111	98,56	100%	1.423.500,00	140.300.160,00

112	66,09	100%	1.423.500,00	94.079.115,00
115	63,64	100%	1.423.500,00	90.591.540,00
117	44,32	100%	1.423.500,00	63.089.520,00
118	8,96	100%	1.423.500,00	12.754.560,00
119	66,33	100%	1.423.500,00	94.420.755,00
120	69,26	100%	1.423.500,00	98.591.610,00
121	44,49	100%	1.423.500,00	63.331.515,00
122	38,32	100%	1.423.500,00	54.548.520,00
123	57,14	100%	1.423.500,00	81.338.790,00
124	28,61	100%	1.423.500,00	40.726.335,00
125	24,29	100%	1.423.500,00	34.576.815,00
126	89,60	100%	1.423.500,00	127.545.600,00
127	93,35	100%	1.423.500,00	132.883.725,00
128	359,21	100%	1.423.500,00	511.335.435,00
129	381,44	100%	1.423.500,00	542.979.840,00
130	418,56	100%	1.423.500,00	595.820.160,00
131	572,16	100%	1.423.500,00	814.469.760,00
133	760,76	100%	1.423.500,00	1.082.941.860,00
134	473,36	100%	1.423.500,00	673.827.960,00
135	99,91	100%	1.423.500,00	142.221.885,00
136	558,33	100%	1.423.500,00	794.782.755,00
137	51,62	100%	1.423.500,00	73.481.070,00
138	39,87	100%	1.423.500,00	56.754.945,00
139	66,65	100%	1.423.500,00	94.876.275,00
140	26,73	100%	1.423.500,00	38.050.155,00
141	18,86	100%	1.423.500,00	26.847.210,00
142	60,37	100%	1.423.500,00	85.936.695,00
143	43,42	100%	1.423.500,00	61.808.370,00
144	48,29	100%	1.423.500,00	68.740.815,00
145	1161,35	100%	1.423.500,00	1.653.181.725,00
146	86,19	100%	1.423.500,00	122.691.465,00
147	260,50	100%	1.423.500,00	370.821.750,00
148	74,80	100%	1.423.500,00	106.477.800,00
149	15,58	100%	1.423.500,00	22.178.130,00
150	30,19	100%	1.423.500,00	42.975.465,00
151	85,52	100%	1.423.500,00	121.737.720,00
152	45,34	100%	1.423.500,00	64.541.490,00
153	29,01	100%	1.423.500,00	41.295.735,00

154	21,11	100%	1.423.500,00	30.050.085,00
155	15,37	100%	1.423.500,00	21.879.195,00
156	9,29	100%	1.423.500,00	13.224.315,00
158	39,82	100%	1.423.500,00	56.683.770,00
159	29,61	100%	1.423.500,00	42.149.835,00
160	13,73	100%	1.423.500,00	19.544.655,00
161	91,10	100%	1.423.500,00	129.680.850,00
162	45,94	100%	1.423.500,00	65.395.590,00
163	43,47	100%	1.423.500,00	61.879.545,00
164	225,25	100%	1.423.500,00	320.643.375,00
165	192,80	100%	1.423.500,00	274.450.800,00
166	88,15	100%	1.423.500,00	125.481.525,00
167	104,90	100%	1.423.500,00	149.325.150,00
168	485,30	100%	1.423.500,00	690.824.550,00
169	394,04	100%	1.423.500,00	560.915.940,00
170	848,70	100%	1.423.500,00	1.208.124.450,00
171	638,39	100%	1.423.500,00	908.748.165,00
172	163,50	100%	1.423.500,00	232.742.250,00
173	316,97	100%	1.423.500,00	451.206.795,00
174	80,85	100%	1.423.500,00	115.089.975,00
176	118,34	100%	1.423.500,00	168.456.990,00
177	35,00	100%	1.423.500,00	49.822.500,00
178	435,87	100%	1.423.500,00	620.460.945,00
180	61,79	100%	1.423.500,00	87.958.065,00
181	330,00	100%	1.423.500,00	469.755.000,00
184	249,36	100%	1.423.500,00	354.963.960,00
185	38,55	100%	1.423.500,00	54.875.925,00
186	49,82	100%	1.423.500,00	70.918.770,00
187	38,02	100%	1.423.500,00	54.121.470,00
188	204,31	100%	1.423.500,00	290.835.285,00
189	72,43	100%	1.423.500,00	103.104.105,00
190	387,93	100%	1.423.500,00	552.218.355,00
191	143,93	100%	1.423.500,00	204.884.355,00
192	815,97	100%	1.423.500,00	1.161.533.295,00
193	300,76	100%	1.423.500,00	428.131.860,00
SUMATORIA EXPERIENCIA				17.461.718.625,00

Observaciones: Se reviso la información entregada por el proponente, para objeto de la presente verificación se eliminaron las filas de contratos de no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego, así mismo, se realizaron las correcciones a las que había lugar.


SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
Contratista - Oficina de Contratación
Evaluador financiero y económico




SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-010-2025

OBJETO:


REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIA

PROVEEDOR	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	INDICADOR DE LIQUIDEZ	PUNTAJE FINANCIERO
GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S.A.S	\$ 155.919.125	\$ 33.100.988	4,71	40
SEÑALVIAS S.A.S.	\$ 4.462.813.873	\$ 734.438.650	6,08	40
CONSORCIO DVAS - ASR INGENIERIA S.A.S.	\$ 668.291.370	\$ 372.893.385	1,51	40
CONSORCIO DVAS - INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA S.A.S.	\$ 124.978.683	\$ 151.505.500	2,83	40
PINTUVIAL S.A.S.	\$ 2.215.957.910	\$ 675.911.703	3,28	40
ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 1.420.789.502	\$ 305.001.445	4,66	40


SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
Contratista - Oficina de Contratación
Evaluador financiero y económico

OBJETO:	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA							
PROVEEDOR	NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE ARQUITECTURA Y GEOLOGÍA	NOMBRES DE LOS PROFESIONALES	PROFESIÓN	NO. DE MATRICULA	NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S.A.S	1	Oscar Javier Rodriguez	Ingeniero en Vías y Transportes	15239-10268	Contrato S/N Agosto 2 de 2016	02/02/2016 - 2/08/2016	0	Los contratos allegados por el proponente de vinculación de profesionales en las areas de ingeniería o arquitectura no se encuentran vigentes al momento del cierre del presente proceso, por tanto, no se
	2	Vladimir Eric Garcia Torres	Ingeniero civil	25202-15798	Contato Obra Labor	23/09/2019 - 22/09/2020		
SEÑALVIAS S.A.S.	1	Francy Paola Duarte Porras	Ingeniera civil	25202-235571	001-2020	2020 - INDEFINIDO	40	
	2	Edwin Giovanni Rojas León	Ingeniero civil	25202-241540	CP-008-2024	09/12/2024 - 08/12/2025		
	3	Giovanni Alexander Britto Nuñez	Ingeniero catastral y geodesa	25222-	002-2021	2021 - INDEFINIDO		
	4	Victor Hugo Barrera Moreno	Ingeniero en transporte y vías	01122-11180	003-2024	04/12/2024 - 03/12/2025		
	5	Oscar Ivan Guerra Chincilla	Ingeniero civil	25202-252478	OP 014-2024	09/12/2024 - 08/12/2025		
	6	Kevin Esteban Amezcua Saavedra	Ingeniero en transporte y vías	01122-11181	OP 27-2021	2021 - INDEFINIDO		
	7	Andrea Paola Herrera Benavides	Ingeniera industrial	25228-417648	001-2024	02/12/2024 - 01/12/2025		
	8	Alba Zuleidy Avendaño Cipagauta	Ingeniera civil	25202-331139 CND	022-2022	2022 - INDEFINIDO		
	9	Liliana Porras Toro	Ingeniera industrial	2,5228E+10	015-2022	2022 - INDEFINIDO		
	10	Judith Astrid Antolinez Amaya	Ingeniera civil	2,5202E+10	OP002-2024	16/12/2024 - 15/12/2025		
	11	Jhon Alexander Herrera Benavides	Ingeniero en transporte y vías	01106-0828	OP003-2024	02/12/2024 - 01/12/2025		
CONSORCIO DVAS	1	Magda Liliana Riviera Beltrán	Ingeniera civil - Especialista en gerencia integral de obras	2520223878 2 CND	CL-ASR302021	2021 - INDEFINIDO	20	Los profesionales son reportados por el integrante ASR INGENIERIA SAS.
	2	Carlos Julio Sanchez Arguello	Ingeniero civil - Especialista en transito y transporte	2520231726 0 CND	CL-ASR232020	2020 - INDEFINIDO		
	3	Jazmin Sanchez Arguello	Ingeniero ambiental	091021-0723048CND C	CL-ASR232021	2021 - INDEFINIDO		
	1	Sofía Cardenas Cañon	Arquitecta	A14502010	CTPS005-2024	Plazo de 2 años		
	2	Manuel Alejandro Tovar	Arquitecto	A16142010 - 1031121859	CTPS006-2024	Plazo de 2 años		
	3	Carlos Julio Torres	Arquitecto	25162003-69186118 CND	CTPS008-2024	Plazo de 2 años		

FINTECIVIL S.A.S.	4	Andrea Katherine Andrade Arias	Ingeniera	2520231284 4 CND	CTPS009-2024	Plazo de 2 años	30	
	5	Lorena Olarte Benavides	Ingeniera	0910370518 834 CND	CTPS0010-2024	Plazo de 2 años		
	6	Karen Sofía Lopez Perez	Ingeniera	151037- 0756051 STD	CTP S 007-2025	Plazo de 1 año		
ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.	1	Jaime Alejandro Cifuentes Torres	Ingeniero civil	091037- 0708701	01 de 2025	Plazo indefinido	20	
	2	Juan Carlos Barbosa	Arquitecto	25700-38801	02 de 2025	Plazo indefinido		
	3	Jenny Paola Torres Gomez	Ingeniera civil	091037-07745	03 de 2025	Plazo indefinido		


 SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
 Contratista - Oficina de Contratación
 Evaluador financiero y económico